

10/08/2021

**מענה לשאלות הבהרה - מכרז מסגרת פומבי מס' 02/2021**

**לביצוע עבודות תכנון והקמה והפעלת מערך עמדות טעינה לרכב חשמלי בראשון לציון**

להלן ריכוז בטבלה של שאלות ובקשות של משתתפי המכרז ותשובות החברה לצידן:

<u>מס"ד</u>	<u>המסמך אליו מתייחסת הבהרה</u>	<u>פרק וסעיף רלבנטיים</u>	<u>נוסח השאלה</u>	<u>תשובת החברה</u>
1	מסמך הזמנה להשתתף במכרז	פרק 7 סעיף 7.2	נבקש לדעת האם נוכל להציג ולהסתמך על ניסיון, היקף פעילות, וותק, פירוט העבודות – על סמך קבלן משנה של חברתנו מסין?	אין שינוי במסמכי המכרז.
2	מסמך הזמנה להשתתף במכרז	פרק 7 סעיף 7.2.7 7.2.8	האם נוכל להציג ולהסתמך על ניסיון קבלן המשנה שלנו שהינו בעל יכולת הקמה, הפעלה ואספקת עמדות הטעינה?	אין שינוי במסמכי המכרז
3	מסמך א': הזמנה להציע הצעות	1.2	נבקש להתאים את לוחות הזמנים לסעיפים 9.1-9.2 בהסכם ההתקשרות בכך שלוחות הזמנים יהיו בכפוף לצו התחלת עבודה.	הבקשה מתקבלת. לוחות הזמנים ייספרו מקבלת צו תחילת עבודה.
4	מסמך א': הזמנה להציע הצעות	1.3	נבקש כי מיקום עמדת הטעינה יעשה בתיאום עם הזוכה, ובהתייחס בין היתר לתשתיות הקיימות, נוחות המשתמשים וכיו"ב.	הבקשה מתקבלת. סעיף 1.3 במסמך א' ישונה כך שבמקום המילים "אשר יהיו רשאיות לבקש את עמדת הזוכה טרם קבלת החלטה על ידן" ייכתב "בתיאום עם הזוכה" למעט מיקום עמדות החברה לביטחון.
5	מסמך א': הזמנה להציע הצעות	1.5	נבקש להבהיר: 1. הגדלה של כמות עמדות הטעינה תעשה בתאום עם הזוכה ובהסכמתו או לחילופין, אך ורק ככל שישנה הצדקה כלכלית להגדלת הכמות כאמור. 2. הקטנה של כמות עמדות הטעינה תעשה אך ורק עד למועד הזמנת הציווד על ידי הזוכה. בוצעה הקטנה כאמור לאחר הזמנת הציווד, תשפה החברה את הזוכה בנזקיו	אין שינוי במסמכי המכרז.

	ככל שנגרמו וכנגד אסמכתאות כדין. 3. ככל ששינויים בפרטי העבודות, יהיה בהם כדי להשית עלויות משמעותיות על הקבלן, ישולם בגינם תשלום לקבלן המשקף את העלויות החדשות שהושתו עליו.			
מאשר. בסיפא של סעיף 1.8 למסמך ההזמנה יתווסף "בהתאם למסמכי ההליך."	נבקש להוסיף בסיפא את המילים: "בכפוף לאמור בחוזה המכרז".	1.8	6 מסמך א': הזמנה להציע הצעות	6
המיקום המדויק של העמדות, וכן סוג העמדה בכל מיקום (למעט העמדות הקשורות לחברה לביטחון) ייקבעו בתיאום עם הזוכה. ראו תשובה לסעיף 4.	נבקש להבהיר כי תמהיל עמדות הטעינה הינו כמפורט במסמך ג' 1 למסמכי המכרז. מובהר כי המידע האמור הינו קריטי לצורך תמחור מדויק של ההצעה במסגרת הזמנה זו.	1.12	7 מסמך א': הזמנה להציע הצעות	7
אין שינוי במסמכי המכרז	נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים "למעט נזק שייגרם על ידי החברה או מי מטעמה".	1.19	8 מסמך א': הזמנה להציע הצעות	8
אין שינוי במסמכי המכרז. ראו התייחסות לעניין הפעלת קבלני משנה במסמכי המכרז.	נבקש להבהיר כי ביצוע העבודות או חלקן על ידי קבלני משנה אינה מהווה הסבת עבודות, המחאת או העברת עבודות על פי סעיף זה, והזוכה לא יידרש לאישור בגין כך.	1.22	9 מסמך א': הזמנה להציע הצעות	9
אין שינוי במסמכי המכרז	נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף "למעט זכות כמפורט בהתאם ובכפוף להוראות ההסכם המצורף".	1.24	10 מסמך א': הזמנה להציע הצעות	10
אין שינוי במסמכי המכרז	אבקש להוסיף "בצמוד לעמדות הטעינה שיוקמו תמצא חניה שתזוהה באופן ברור כחניה המיועדת להטענת רכב חשמלי" + שילוט האוסר על חניית רכבים מונעים דלק בחניות היעודיות"	1.28	11 מסמך א': הזמנה להציע הצעות	11
מובהר כי כלל החניונים המוזכרים במכרז הינם חניונים בבעלות העיריה.	נבקש להבהיר מי יידרש להתקשר עם בעל הנכס – החברה או הזוכה? כמו-כן נבקש להבהיר האם האמור מתייחס ל- 50 העמדות הראשונות או לזכות החברה להרחבת ההתקשרות.	1.29	12 מסמך א': הזמנה להציע הצעות	12
אין שינוי במסמכי המכרז.	נבקש להבהיר כי נדרש אישור הזוכה ולא אישור ייזום ראשון. הזוכה אינו יכול להבטיח את המועד בו ייתן היועץ המשפטי של ייזום ראשון אישור כמבוקש.	3.1.4	13 מסמך א': הזמנה להציע הצעות	13

14	מסמך א': הזמנה להציע הצעות	3.2	נבקש להבהיר כי זכות הביטול כאמור תהיה כפופה להודעה בכתב של 7 ימים מראש, ובכפוף לכך שהמסמכים לא הושלמו עד לתום התקופה.	הבקשה מתקבלת
15	מסמך א': הזמנה להציע הצעות	3.3	נבקש להבהיר כי חילוט הערבות תעשה לאחר הודעה מראש לזוכה ומתן אפשרות לתיקון הפגם, לכל הפחות 7 ימים לפני חילוט הערבות על-ידי החברה.	הבקשה מתקבלת
16	מסמך א': הזמנה להציע הצעות	+6.7.3 9.2.8	אבקש לשנות ולהוריד את המילים " תהא ייזום ראשון רשאית לתקן הטעויות, תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא" ולהחליפם במילים "תפנה ייזום ראשון למציע לבירור הטעות לכאורה".	אין שינוי במסמכי המכרז
17	מסמך א': הזמנה להציע הצעות	7.2.2	נבקש כי הוכחת ההון העצמי תוכל להיעשות באמצעות חברה המחזיקה ב- 50% או יותר ממניות המציע.	הבקשה מתקבלת ראו מסמך עדכון תנאי הסף.
18	מסמך א': הזמנה להציע הצעות	+7.2.9 + 7.2.7 7.8.3	נבקש להבהיר כי רישיון לשימוש בתוכנה לניהול מערך עמדות הטעינה משמעותה עמידה בתנאי סף זה. כן נבקש להבהיר איזה אישור נדרש על רישיון כאמור – האם אישור חתום על ידי החברה על קיומו של הסכם חתום בין הזוכה ובין חברת התכנה? נבקש להסיר את הדרישה לאישור מכון התקנים ולהציג עמידת העמדות בתקנים אירופיים בינלאומיים IEC.	הבקשה מתקבלת: ראו מסמך עדכון תנאי הסף. ראו מסמך עדכון תנאי הסף
19	מסמך א': הזמנה להציע הצעות	7.5.1	נבקש למחוק הדרישה לקבלת אישור מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר העדר קנסות. נבקש להסתפק בתצהיר, לוחות הזמנים קצרים והמציע אינו יכול להתחייב ללוחות זמנים של משרד הכלכלה לצורך הגשת המסמכים בזמן.	הבקשה מתקבלת. ראו מסמך עדכון תנאי הסף אין צורך להציג אישור מנהל האסדרה בשלב זה
20	מסמך א': הזמנה להציע הצעות	7.6.6	נבקש להבהיר כי חילוט הערבות יעשה אך ורק בכפוף לתנאים הבאים: (1) מתן הודעה בכתב לכל הפחות 7 ימים בטרם חילוט הערבות, ובכפוף לכך שההפרה לא תוקנה בתקופה זמן ז; (2) הערבות תחולט עד גובה נזקיה של החברה בלבד.	אין שינוי במסמכי המכרז
21	מסמך א': הזמנה להציע הצעות	11.3	נבקש להבהיר כי בכפוף לאמור מפורשות במסמכי מכרז זה, ההצעה אשר תבחר הינה ההצעה הכוללת את שיעור דמי השימוש הגבוה ביותר.	אין שינוי במסמכי המכרז

22	מסמך א': הזמנה להציע הצעות	15.5.2	אבקש להוסיף אלא אם ייקבע בהליך המשפטי האמור כי פסילת הזוכה הראשוני היא תוצאה של פגמים ומחדלים שבצעו וועדת המכרזים, ייזום ראשון או העירייה, הזוכה הראשוני יהיה זכאי לפיצוי מלא בגין כל הנזקים שנגרמו כתוצאה מביטול זכייתו.	אין שינוי במסמכי המכרז
23	טופס מס' 1	4	נבקש להבהיר כי זכות הביטול כאמור תהיה כפופה להודעה בכתב של 7 ימים מראש, ובכפוף לכך שהמסמכים לא הושלמו עד לתום התקופה.	הבקשה מתקבלת
24	טופס מס' 1	5	נבקש להבהיר כי המצאת המסמכים תעשה על ידי נציג המציע או מיופה כוח מטעמו.	הבקשה מתקבלת
25	טופס מס' 1	10	נבקש כי חילוט הערבות תעשה לאחר הודעה מראש לזוכה ומתן אפשרות לתיקון הפגם, לכל הפחות 7 ימים לפני חילוט הערבות על-ידי החברה.	מאושר – ביחס לערבות הביצוע בלבד.
26	טופס מס' 6	5 + 4	[יש לעדכן את הנספח בהתאם לשאלה מס 16 לעיל]	אין שינוי במסמכי המכרז
27	טופס מס' 8	7	נבקש להבהיר כי בכפוף לעמידה בכלל תנאי הסף, ולהעדר נסיבות בגינן רשאית החברה מפורשות לבטל זכייה של מציע, החברה מחויבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר.	אין שינוי במסמכי המכרז
28	טופס מס' 14		נבקש לתקן את הנוסח כך שיתאם את אפשרות הוכחת ההון העצמי באמצעות המחזיק במציע באופן הבא: "כרואי החשבון של חברת / שותפות [_____] המחזיקה ב[ ] אחוזים בחברת / שותפות [_____] ("החברה" ו-"המציע", בהתאמה)	אין שינוי במסמכי המכרז
29	טופס מס' 14	1	נבקש להוסיף לאחר המילה המציע את המילה "או החברה [למחיקת המיותר]".	אין שינוי במסמכי המכרז. יש למלא את שם המציע
30	טופס מס' 14	2	נבקש להוסיף לאחר המילה המציע את המילה "או החברה [למחיקת המיותר]".	אין שינוי במסמכי המכרז
31	חוזה התקשרות	3.2	נבקש להבהיר כי בכפוף לזכות החברה להקטין את כמות עמדות הטעינה בהסכם כאמור בסעיף 3 להלן, החתימה על הסכם זה מתחייבת את החברה ואת הקבלן בהקמת עמדות הטעינה במפורט בהסכם זה.	אין שינוי במסמכי המכרז
32	חוזה התקשרות	3.7	נבקש להבהיר כי התחלת הפעלת המערך על ידי הקבלן כפופה לקבלת צו התחלת עבודות על ידי החברה.	אין שינוי במסמכי המכרז
33	חוזה התקשרות	8.2 + 3.8	נבקש להבהיר כי המיקומים המדויקים יתואמו עם הקבלן, ובין היתר, בהתחשב בתשתיות הקיימות באתר, ברשת החשמל, נוחות המשתמשים וכיו"ב.	ראה תשובה לשאלה מס 4, סוג ומיקום עמדות הטעינה ייקבעו ע"י החברה בתיאום עם הקבלן.

34	חוזה התקשרות	3.9	נבקש להבהיר כי זכות החברה להקטין את כמות עמדות הטעינה תעשה בטרם מתן צו התחלת עבודות בלבד. מובהר כי לאחר קבלת צו התחלת עבודות משקיע הקבלן משאבים רבים בקיום התחייבויותיו בזמן ועל כן ממועד זה יהא זכאי לפיצוי בעבור נזקיו. נבקש להבהיר כי הגדלת כמות עמדות הטעינה תעשה בכפוף לאישור הקבלן. לחילופין, ככל שבהקמת עמדת טעינה נוספות כאמור יש הצדקה כלכלית.	הבקשה אינה מתקבלת, בסעיף מוגדרת הפנייה " .. מספר עמדות הטעינה המוגדרות בסעיפים 3.2 ו 3.3 " ההפניה תעודכן ל "מספר עמדות הטעינה המוגדרות בסעיפים 3.3 ו 3.4 "
35	חוזה התקשרות	3.10	נבקש להבהיר כי שינוי מיקום עמדות הטעינה יעשה אך ורק בטרם תחילת ביצוע עבודות על ידי הקבלן. לאחר ביצוע העבודות, ומקל וחומר לאחר השלמת התקנתן, ישולמו לקבלן בעבור עבודות העתקת עמדות הטעינה.	אין שינוי במסמכי המכרז
36	חוזה התקשרות	6.4	נבקש להבהיר כי דומה לאמור בסעיף 6.5 להסכם, החברה תידרש להעביר לקבלן רשימה של רכבים על מנת שמערכת ההפעלה תוכל לזהות את הגורמים למתן הנחות. מובהר כי העברת רשימה כאמור מהווה תנאי למתן ההנחה כאמור.	הבקשה מתקבלת: החברה תעביר רשימת רכבים או תעביר אמצעי לזיהוי הרכבים הזכאים להנחה.
37	חוזה התקשרות	7.9	נבקש להבהיר כי ביצוע העבודות או חלקן באמצעות קבלני משנה אינה מהווה העברה לפי סעיף זה, ולא נדרש אישור החברה לכך.	אין שינוי במסמכי המכרז
38	חוזה התקשרות	7.11	נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים "למעט במקרה בו נזק או פגעה כאמור נגרמו על ידי ייזום ראשון ועובדיה או החברה לביטחון ועובדיה או מי מטעמן".	אין שינוי במסמכי המכרז
39	חוזה התקשרות	7.12	נבקש להבהיר כי החברה לא תהא רשאית להעביר לכל צד שלישי העבודות ביחס ל-50 עמדות הטעינה הראשונות כאמור במכרז זה.	אין שינוי במסמכי המכרז
40	חוזה התקשרות	7.15	נבקש להבהיר כי התקשרות כאמור בין החברה לביטחון לבין בעל הנכס תעשה באופן המאפשר הקמת עמדות הטעינה לאורך כל תקופת הסכם זה.	אין שינוי במסמכי המכרז
41	חוזה התקשרות	8.6	נבקש למחוק את המילים "על חשבוננו" ובמקומן להוסיף "החברה תשא בעלות העתקת עמדות הטעינה וזאת בכפוף לאסמכתאות אשר יוצגו לה על ידי הקבלן".	אין שינוי במסמכי המכרז
42	חוזה התקשרות	9.6 [סעיף חדש]	נבקש להוסיף "למרות האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, כל עיכוב אשר אינו נגרם בשל מעשה או מחדל של הקבלן, לרבות אך לא רק אישור רשות מוסמכת, עיכוב בחיבור חח"י או עיכוב בקבלת אישור השלמת המתקן על ידי החברה וכיו"ב, לא יחשבו כעיכוב לפי סעיף זה ולוחות הזמנים יוארכו בהתאם.	הבקשה מתקבלת, ובתנאי שהחברה קבעה כי אכן העיכוב לא נגרם בשל התנהלות הקבלן.
43	חוזה התקשרות	10.6	סעיף לא ברור. נבקש למחוק או להבהירו.	סעיפים 10.6 ו 10.7 מכוונים לאפשרות להזמנת טעינה בקיבולת קבועה מראש ומשלוח הודעה על השלמת הטעינה לצורך פינוי רכב מחניה ייעודית.
44	חוזה התקשרות	11.2	נבקש להחליף את המילים "ממועד ההשבתה" במילים "מהמועד שנודע לקבלן על ההשבתה".	אין שינוי במסמכי המכרז

45	חזזה התקשרות	11.6	נבקש לתקן כי במקרה של תאונה או נזק יבוצע תיקון בתוך 5 ימי עסקים (כך שיתאם את נספח ג' להסכם). כן נבקש להבהיר כי מקרים בהם הנזק ייגרם על ידי החברה או החברה לבטחון או מי מטעמן, תיקון הנזק יבוצע על חשבונן.	אין שינוי במסמכי המכרז
46	חזזה התקשרות	11.10	נבקש להבהיר כי המזמינה לא תפרסם כל מידע אשר יש בו כדי להוות מידע עסקי או מסחרי של הקבלן, וכן כל מידע שיש משתמשים אשר אינה רשאית לפרסמו על פי כל דין או הסכם.	עיון במסמכי ההצעה הזוכה ייעשה בהתאם להוראות הדין.
47	חזזה התקשרות	11.11	נבקש להבהיר כי בתום תקופת ההסכם יועברו לרשות העירייה עמדות טעינה והתשתיות בלבד. מובהר כי החברה אינה רשאית להעביר את הרישיון לתכנת הניהול של עמדות הטעינה. כן יובהר כי כל מידע שיועבר ביחס למשתמשים הינו בהתאם לכל דין או הסכם וככל שהקבלן הינו רשאי להעביר מידע כאמור.	אין שינוי במסמכי המכרז
48	חזזה התקשרות	13.4	נבקש להבהיר שהבעלות בעמדות הטעינה תהיה של הקבלן הזוכה בכל תקופת ההתקשרות ובסיומה. החברה אינה רוכשת או משתתפת בעלות הקמת העמדה ולכן לא ברורה דרישתה	אין שינוי במסמכי המכרז
49	חזזה התקשרות	14.2	נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים "ואשר נגרם בשל מעשה או מחדל של הקבלן בלבד"	אין שינוי במסמכי המכרז
50	חזזה התקשרות	14.3	נבקש להוסיף, "חבות המציע ואחריותו בהתאם לסעיפים 7.2-7.3 לעיל כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: (1) התקבל פס"ד חלוט כאמור (2) המזמינה הודיעה למציע הזוכה על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על כך ואפשרה למציע הזוכה לנהל את ההגנה ולא התפשרה בשמו ובמקומו ו/או ללא אישורו של המציע הזוכה מראש ובכתב (3) בשום מקרה המציע הזוכה לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים, וכן בגין מעשה ו/או מחדל של המזמינה ו/או מי מטעמה ו/או גורם שלישי; (4) אחריותו של המציע הזוכה והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא המציע הזוכה על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום התמורה בהסכם זה והמזמינה פוטרת את המציע הזוכה ומוותרת בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל."	אין שינוי במסמכי המכרז
51	חזזה התקשרות	17	נבקש שהסעיף יהיה הדדי. מובהר כי במסגרת ההסכם החברה עשויה להיחשף למידע סודי ולסודות מקצועיים של הקבלן, אשר חשיפתם יכולה לגרום לנזקים משמעותיים עבורו ועל כן נבקש שגם החברה תתחייב לשמור על מידע זה.	אין שינוי במסמכי המכרז. החברה תשמור על סודיות בהתאם לכל דין ובתנאי ונמסר לה בכתב פירוט המידע הסודי של הקבלן ובלבד שאינו נחלת הכלל.
52	חזזה התקשרות	20.1	נבקש למחוק הסעיף, מדובר בסתירה ביחס לסעיף 20.2.1. לחילופין יש להאריך את תקופת הזמן ל- 30 ימים.	סעיף 20.1 יבוטל.
53	חזזה התקשרות	20.2.1	נבקש להפוך הסעיף להדדי ולקבוע שגם הפרה של החברה תקנה לקבלן זכות לבטל ההסכם.	אין שינוי במסמכי המכרז
54	חזזה התקשרות	20.2.2	נבקש להפוך הסעיף להדדי.	אין שינוי במסמכי המכרז

55	חוזה התקשרות	21.1	נבקש להפחית הפיצויים המוסכמים כדלקמן: 1. סטייה מהוראת בטיחות, עובדים, ציוד מגן ו/או אי ביצוע הוראות המנהל לעניין בטיחות – 100 ₪ ליום; 2. אי תיקון ליקויים – 50 ₪ ליום; 3. העדר מענה או זמינות של נציג – 50 ₪ למקרה; 4. אי פינוי פסולת בגמר העבודה או אי תיקון נזקים – 300 ₪ ליום; 5. אי עמידה בל"ז – 100 ₪ לשבוע; הסבת הסכם (לא כולל קבלני משנה) – 500 ₪.	אין שינוי במסמכי המכרז
56	נספח ג'	12	נבקש להבהיר כי תמהיל עמדות הטעינה יהא בהתאם לקבוע במסמך ג'1 וכל שינוי יעשה בתיאום עם הקבלן.	ראה תשובה לשאלות 4 ו 33 לעיל .
57	נספח ג'	1.4	[נבקש למחוק את הדרישה לתקן של מכון התקנים הישראלי.	אין שינוי במסמכי המכרז
58	נספח ג'	1.8.6	[נבקש להסיר את הדרישה לעמידה במכון התקנים הישראלי כיוון שאין דרישה מחוייבת כזאת בחוק מטעם רשות החשמל, חברת החשמל או מכון התקנים	אין שינוי במסמכי המכרז
59	נספח ג'	3	סעיף א בטבלה - נבקש להבהיר כי בכל מקרה מסגרת הזמנים לעבודות לא תפחת מ- 90 ימים ממועד קבלת צו התחלת עבודות.	אין שינוי במסמכי המכרז
60	נספח ג'	3.2	נבקש להבהיר כי לא ינתן צו התחלת עבודות בטרם התקבלה הרשאה, בוצע תיאום תשתיות וכיו"ב.	אין שינוי במסמכי המכרז
61	נספח ג' [סעיף חדש]	3.4	נבקש להוסיף "למרות האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, כל עיכוב אשר אינו נגרם בשל מעשה או מחדל של הקבלן, לרבות אך לא רק אישור רשות מוסמכת, עיכוב בחיבור חח"י או עיכוב בקבלת אישור השלמת המתקן על ידי החברה וכיו"ב, לא יחשבו כעיכוב לפי סעיף זה ולוחות הזמנים יוארכו בהתאם".	הבקשה מתקבלת. ובתנאי שהחברה תהיה זו שתקבע האם אכן העיכוב אינו תלוי בקבלן.
62	נספח ג'	4.10	נבקש להבין לאילו ממשקים נדרש להתחבר- נבקש להדגיש כי אן אין כאלו כרגע אז נדרש לייצר התממשקות.	תיאום מפורט יבוצע מול הזוכה. נדרשת יכולת לשתף מידע בנוגע למיקום וסוג התחנות וזמינותן באתר ובאפליקציה העירונית
63	נספח ג'	4.11.8	נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את התוספת הבאה: "הכל בכפוף לכך שהעברת מידע כאמור הינה מותרת לקבלן על פי כל הסכם או דין".	אין שינוי במסמכי המכרז
64	נספח ג'	4.13	נבקש להבהיר כי המידע שיועבר יהיה מידע סטטיסטי בלבד ובכל מקרה כל העברת מידע כאמור תהיה כפופה למגבלות כל דין או הסכם.	אין שינוי במסמכי המכרז, והכל בכפוף לכל דין

65	מסמך ג'	4.14	נבקש שלא יפורסם כל מידע שהינו מידע עסקי או מסחרי של הקבלן, ופרסום כאמור יהיה כפוף לאישורו מראש ובכתב.	אין שינוי במסמכי המכרז, והכל בכפוף לכל דין
66	מסמך ג'2	2	נבקש כי מיקום עמדת הטעינה יעשה בתיאום עם הזוכה, ובהתייחס בין היתר לתשתיות הקיימות, נוחות המשתמשים וכיו"ב.	אין שינוי במסמכי המכרז, ביחס ל 12 עמדות הטעינה עבור רכבי החברה לביטחון.
67	מסמך ג'2	5	נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים "למעט נזק שייגרם על ידי החברה או מי מטעמה".	אין שינוי במסמכי המכרז, למעט במקרה של שימוש לא סביר ו/או בוונדליזם שהוכח כי בוצע ע"י עובדי החברה לביטחון.
68	מסמך ג'2	6.2	נבקש להבהיר כי לא ניתן להתחייב ל-100% הזמן תקינות, ניתן להתחייב למועדי תיקון כמפורט בהמשך המסמך.	אין שינוי במסמכי המכרז.
69	מסמך ג'2	6.4	נבקש להחליף את המילה "תתוקן" במילים "תחל בטיפול" וכן את המילה "שעתיים" במילים "שמונה שעות".	אין שינוי במסמכי המכרז.
70	מסמך ג'2	6.6	נבקש למחוק את חלקו הראשון של המשפט - "תתוקן תוך 6 שעות ממועד הדיווח". הקבלן ישבית את עמדת הטעינה והיא תתוקן בהתאם לסעיפים לעיל.	הבקשה מתקבלת
71	מסמך ג'2	11	נבקש להחליף ב- 21 ימי עסקים.	הבקשה מתקבלת במקום 21 ימים מאושר 21 ימי עסקים.
72	מסמך א'	4.2.1	מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה הינו כשבוע לפני המועד האחרון להגשת מסמכי המכרז. נותר פרק זמן קצר ביותר בין מועד המענה לבין מועד ההגשה. מבוקש לדחות את המועד האחרון להגשת מסמכי המכרז כך שיהיה 14 יום לאחר פרסום המענה לשאלות הבהרה.	המועד האחרון להגשת הצעות עודכן ל 24.08.2021 מועד אחרון להגשת שאלות 10.08.2021
73	מסמך א'	7.2.1	חברתנו הינה חברה עם פריסה גדולה מאוד של עמדות טעינה מסוג AC ומסוג DC בכל רחבי הארץ לגופים פרטיים, מסחריים וחלק מהם בשימוש הציבור הכללי וכן ביצעה מספר גדול של פרויקטים הכוללים תכנון, הקמה, ניהול, הפעלה וחיוב מרחוק של צרכנים על בסיס שימוש יחד עם זאת פעילות הגופים הציבוריים – לגביהם מבוקש הניסיון – החלה (באופן כללי ולא דווקא לגבי החברה) בשלב מאוחר וטרם הושלמו חלק מהפרויקטים הציבוריים. אי לכך ובכדי לאפשר שוויון בין המציעים ובכדי למקסם את אפשרויות התמחור במכרז מבוקש כי תקופת תנאי הסף תורחב לתקופה שעד למועד הגשת הצעות וכן שתאפשר הגשת ניסיון הכולל עמדות ומיקומים המשרתים את כלל הציבור (ולאו דווקא במסגרת רשויות מקומיות / חברות עירוניות / גופים ציבוריים).	ראו מסמך עדכון תנאי הסף
74	מסמך א'	7.2.2	החברה שלנו מוחזקת ע"י שתי חברות אשר כל אחת מחזיקה 50% מהמניות. לשתי החברות איתנות פיננסית ומחזורים כספיים גדולים בשנים 2018 עד 2020. מבוקש כי תנאי הסף יתוקן כך שיאפשר הגשת הצעה על ידי מציע המוחזק על ידי חברות בעלות איתנות כאמור, לרבות החזקה של 50% ממניות המציע.	הבקשה מתקבלת. ראו מסמך עדכון תנאי הסף



<p>ראו מסמך עדכון תנאי הסף</p>	<p>7.2.3</p> <p>אנו עובדים עם קבלני משנה המבצעים את התקנת העמדות עבורנו. מבוקש לשנות את התנאי כך שקבלן המשנה יהיה בעל תעודת מהנדס/הנדסאי חשמל.</p>	<p>מסמך א'</p>	<p>75</p>
<p>ראו מסמך עדכון תנאי הסף</p>	<p>7.2.9</p> <p>אנו עושים שימוש בתוכנת ניהול אשר פותחה ע"י חברת דרייבז ונמצאת בשימוש ב – 500,000 עמדות הטענה ברחבי העולם. מבוקש לשנות את התנאי כך שניתן יהיה להסתפק בהסכם רישיון עם בעל התוכנה.</p>	<p>מסמך א'</p>	<p>76</p>
<p>ראו מסמך עדכון תנאי הסף</p>	<p>7.2.9</p> <p>מבוקש להסתפק בהצהרת יצרן והיבואן על עמידת המוצר בתקן הבינלאומי (כפי שדורשת רשות החשמל).</p>	<p>מסמך א'</p>	<p>77</p>
<p>הסכם אחריות עם היצרן הכולל טיפול בתקלות בעמדות ייחשב לעניין זה כקשר חוזי עם מעבדה כאמור בסעיף 7.4.1</p>	<p>7.4</p> <p>חברתנו מייבאת את עמדות הטעינה מיצרנים בחו"ל. לחברה הסכמי אחריות עם היצרנים מחו"ל כולל טיפול בתקלות בעמדות, תיקונים ואף החלפת כל העמדה במידת הצורך, הכל על ידי ואצל היצרן. חברתנו אף מטפלת בחלק מהתקלות בחצרי החברה, ואף מחזיקה בארץ מלאי מספיק להחלפת עמדות תקולות במידת הצורך. מבוקש אישורכם כי האמור עומד בתנאי הסף הנדרש.</p>	<p>מסמך א'</p>	<p>78</p>
<p>במקום המילים "ו/או קבלני משנה" יירשם "ו/או קבלני משנה לעניין ביטוח עבודות קבלניות")</p> <p>אין שינוי במסמכי המכרז</p> <p>אין שינוי במסמכי המכרז</p> <p>בהרחבת רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים יימחק "500,000 ₪" ויירשם "200,000 ₪"</p> <p>בהרחבת פינני הריסות יימחק "500,000 ₪" ויירשם "200,000 ₪"</p> <p>יימחקו המילים "אך לא פחות מ- 500,000 ₪ על בסיס נזק ראשון"</p>	<p>בשם המבוטח נבקש למחוק את המילים "ו/או קבלני משנה" [הערה – קבלני המשנה הינם מבוטחים נוספים בפוליסת העבודות בלבד ולא בפוליסת חבות המוצר ואחריות מקצועית. על כן יתווסף קוד 317 לעניין קבלני המשנה, בפרקים המתאימים בפוליסת העבודות הקבלניות בלבד].</p> <p>בתיאור העבודות נבקש למחוק את המילים "ורישיון לתוכנית ניהול ו/או עבודות נלוות".</p> <p>פוליסת "כל הסיכונים עבודות קבלניות" – פרק א' (רכוש) - נבקש למחוק את קוד 324.</p> <p>הרחבת רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים – נבקש להוסיף את המילים "ובכל מקרה שלא יעלה על 600,000 ₪".</p> <p>הרחבת פינני הריסות – נבקש להחליף את המילה "פחות" במילה "יותר".</p>	<p>מסמך א</p>	<p>79</p>

<p>מקובל כחלופה, ניתן יהא לקבל מסמך משלים מאת המבטחת הכולל הבהרה אודות תקופת התחזוקה הכלולה בפוליסה</p> <p>אין שינוי במסמכי המכרז</p> <p>אין שינוי במסמכי המכרז</p> <p>הבקשה מתקבלת כחלופה אפשרית</p> <p>הבקשה מתקבלת</p> <p>מקובל כחלופה נוספת כי ביטוחים אחריות מקצועית ו/או ביטוח חבות המוצר ו/או ביטוח צד ג' ישולבו בגבולות אחריות משותפים בהתאם לשק"ד הזוכה.</p> <p>מקובל כחלופה נוספת בכפוף לקבלת מסמך משלים מאת המבטחת הכולל הבהרה אודות ת.רטרו' הנקוב בפוליסה.</p> <p>אין שינוי במסמכי המכרז</p>	<p>הרחבת נזק ישיר מתכנון לקוי או חומרים לקויים – נבקש להוסיף את המילים "ובכל מקרה לא יותר מ-800,000 ₪".</p> <p>תקופת תחזוקה – נבקש למחוק. לא ניתן לציין זאת באישור.</p> <p>כמו כן, נבקש כי תקופת התחזוקה תהיה בת 12 חודשים בלבד.</p> <p>פרק ב' (צד ג') – נבקש למחוק את קוד 318 ולהחליפו בקוד 321</p> <p>פרק ג' (אחריות מעבידים) – נבקש למחוק את קוד 304 (מכיוון שמבקש האישור הינו מבוטח נוסף היה וייחשב מעביד לפי קוד 319)</p> <p>וכן את קוד 307 שאינו רלוונטי לביטוח זה.</p> <p>פוליסת אחריות מקצועית לאחר המילים "אחריות מקצועית" נבקש להוסיף את המילים "משולבת עם חברות המוצר וצד ג'".</p>			
--	---	--	--	--

<p>מקובל כחלופה נוספת כי ביטוחים אחריות מקצועית ו/או ביטוח חבות המוצר ו/או ביטוח צד ג' ישולבו בגבולות אחריות משותפים בהתאם לשק"ד הזוכה.</p> <p>מקובל כחלופה נוספת בכפוף לקבלת מסמך משלים מאת המבטחת הכולל הבהרה אודות ת.רטר' הנקוב בפוליסה.</p> <p>סעיף 15.5. יב' - יצוין בסיפא "למעט ביטוח אחריות מקצועית". כמו כן יובהר כי הוראת הסעיף כוללת הבהרה לפיה הכיסוי לא יפחת מהיקף הכיסוי לפי פוליסת "ביט". ולפיכך הבקשה נדחית.</p> <p>אין שינוי במסמכי המכרז</p> <p>אין שינוי במסמכי המכרז</p> <p>במקום "90" יירשם "60"</p> <p>קודי השירותים יהיו בהתאם לאופי העבודות.</p>	<p>נבקש למחוק את התאריך הרטרואקטיבי (לפי הוראות חוזר המפקח על הביטוח, לא ניתן לציין תאריך זה על גבי האישור)</p> <p>נבקש למחוק את קוד 304 ולהחליפו בקוד 321.</p> <p>פוליסת חבות מוצר לאחר המילים "חבות המוצר" נבקש להוסיף את המילים "משולבת עם אחריות מקצועית וצד ג'".</p> <p>נבקש למחוק את התאריך הרטרואקטיבי (לפי הוראות חוזר המפקח על הביטוח, לא ניתן לציין תאריך זה על גבי האישור)</p> <p>נבקש למחוק את המילים "ביט" מאחר ולמציע יש מפרט יועץ.</p> <p>נבקש למחוק את קוד 304 ולהחליפו בקוד 321.</p> <p>נבקש למחוק את קוד 327 מאחר ואינו רלוונטי לביטוח חבות המוצר</p>			
---	---	--	--	--

	<p>ביטול/שינוי הפוליסה – נבקש למחוק את המספר "90" ולהחליפו ב"30". פירוט השירותים – נבקש למחוק את קוד 009 (לא מדובר בעבודות קבלניות גדולות) וכן את קוד 088.</p>			
<p>אין שינוי במסמכי המכרז</p> <p>סעיף 15.5. יב' - יצוין בסיפא "למעט ביטוח אחריות מקצועית". כמו כן יובהר כי הוראת הסעיף כוללת הבהרה לפיה הכיסוי לא יפחת מהיקף הכיסוי לפי פוליסת "ביט". ולפיכך הבקשה נדחית.</p> <p>אין שינוי במסמכי המכרז</p> <p>הבקשה מתקבלת כחלופה נוספת</p> <p>מקובל כחלופה נוספת כי ביטוחים אחריות מקצועית ו/או ביטוח חבות המוצר ו/או ביטוח צד ג' ישולבו בגבולות אחריות משותפים בהתאם לשק"ד הזוכה.</p> <p>מקובל כחלופה נוספת בכפוף לקבלת מסמך משלים מאת המבטחת הכולל הבהרה אודות ת.רטר' הנקוב בפוליסה.</p> <p>אין שינוי במסמכי המכרז</p> <p>הבקשה מתקבלת</p>	<p>נבקש שיועבר אישור מתוקן הכולל את הרישא של אישור הביטוח.</p> <p>נבקש למחוק את המילה "ביט" לאורכה של עמודת "נוסח ומהדורת הפוליסה", מאחר ולמציע יש פוליסה עם מפרט יועץ הביטוח.</p> <p>אחריות כלפי צד שלישי נבקש להוריד את קוד 304 ו318 ולהוסיף קוד 321</p> <p>אחריות מעבידים נבקש להוריד את קוד 304.</p> <p>חבות מוצר לאחר המילים "חבות המוצר" נבקש להוסיף את המילים "משולבת עם אחריות מקצועית וצד ג'".</p> <p>נבקש למחוק את התאריך הרטרואקטיבי (לפי הוראות חוזר המפקח על הביטוח, לא ניתן לציין תאריך זה על גבי האישור).</p> <p>נבקש להוריד את קוד 304 ולהחליפו בקוד 321</p>		<p>מסמך א</p>	<p>80</p>

<p>מקובל כחלופה נוספת כי ביטוחים אחריות מקצועית ו/או ביטוח חבות המוצר ו/או ביטוח צד ג' ישולבו בגבולות אחריות משותפים בהתאם לשק"ד הזוכה.</p> <p>מקובל כחלופה נוספת בכפוף לקבלת מסמך משלים מאת המבטחת הכולל הבהרה אודות ת.רטר' הנקוב בפוליסה.</p> <p>אין שינוי במסמכי המכרז</p> <p>אין שינוי במסמכי המכרז</p>	<p>נבקש למחוק את קוד 327 מאחר ואינו רלוונטי לביטוח חבות המוצר.</p> <p>אחריות מקצועית לאחר המילים "אחריות מקצועית" נבקש להוסיף את המילים "משולבת עם חברות המוצר וצד ג'".</p> <p>נבקש למחוק את התאריך הרטרואקטיבי (לפי הוראות חוזר המפקח על הביטוח, לא ניתן לציין תאריך זה על גבי האישור).</p> <p>נבקש להוריד את קוד 304 ולהחליפו בקוד 321</p> <p>ביטול/שינוי הפוליסה – נבקש למחוק את המספר "60" ולהחליפו ב"30".</p>			
<p>ראו מענה לשאלה 79</p>	<p>בשם המבוטח נבקש למחוק את המילים "ו/או קבלני משנה" [הערה – קבלני המשנה הינם מבוטחים נוספים בפוליסת העבודות בלבד ולא בפוליסת חבות המוצר ואחריות מקצועית. על כן יתווסף קוד 317 לעניין קבלני המשנה, בפרקים המתאימים בפוליסת העבודות הקבלניות בלבד].</p> <p>בתיאור העבודות נבקש למחוק את המילים "ורישיון לתוכנית ניהול ו/או עבודות נלוות".</p> <p>פוליסת "כל הסיכונים עבודות קבלניות" –</p> <p>פרק א' (רכוש) - נבקש למחוק את קוד 324.</p> <p>הרחבת רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים – נבקש להוסיף את המילים "ובכל מקרה שלא יעלה על 600,000 ₪".</p> <p>הרחבת פינוי הריסות – נבקש להחליף את המילה "פחות" במילה "יותר".</p> <p>הרחבת נזק ישיר מתכנון לקוי או חומרים לקויים – נבקש להוסיף את המילים "ובכל מקרה לא</p>		<p>מסמך א</p>	<p>81</p>

	<p>יותר מ-800,000 ש"ח".          תקופת תחזוקה – נבקש למחוק. לא ניתן לציין זאת באישור.          כמו כן, נבקש כי תקופת התחזוקה תהיה בת 12 חודשים בלבד.          פרק ב' (צד ג') – נבקש למחוק את קוד 318 ולהחליפו בקוד 321          פרק ג' (אחריות מעבידים) – נבקש למחוק את קוד 304 (מכיוון שמבקש האישור הינו מבוטח          נוסף היה וייחשב מעביד לפי קוד 319)          וכן את קוד 307 שאינו רלוונטי לביטוח זה.          פוליסת אחריות מקצועית          לאחר המילים "אחריות מקצועית" נבקש להוסיף את המילים "משולבת עם חברות המוצר וצד          ג'".          נבקש למחוק את התאריך הרטרואקטיבי (לפי הוראות חוזר המפקח על הביטוח, לא ניתן לציין          תאריך זה על גבי האישור)          נבקש למחוק את קוד 304 ולהחליפו בקוד 321.          פוליסת חבות מוצר          לאחר המילים "חבות המוצר" נבקש להוסיף את המילים "משולבת עם אחריות מקצועית וצד          ג'".          נבקש למחוק את התאריך הרטרואקטיבי (לפי הוראות חוזר המפקח על הביטוח, לא ניתן לציין          תאריך זה על גבי האישור)          נבקש למחוק את המילים "ביט" מאחר ולמציע יש מפרט יועץ.          נבקש למחוק את קוד 304 ולהחליפו בקוד 321.          נבקש למחוק את קוד 327 מאחר ואינו רלוונטי לביטוח חבות המוצר          ביטול/שינוי הפוליסה – נבקש למחוק את המספר "90" ולהחליפו ב"30".          פירוט השירותים – נבקש למחוק את קוד 009 (לא מדובר בעבודות קבלניות גדולות) וכן את קוד          088.</p>			
<p>אין שינוי במסמכי המכרז</p>	<p>מבוקש כי בניגוד לאמור ההכנסות האמורות לא יכללו מע"מ מטעמים ברורים.</p>	<p>5.1</p>	<p>מסמך ב'</p>	<p>82</p>

24 רכבי סיור, כאשר הנסיעה השנתית המוערכת היא 40,000-55,000 ק"מ.	מבוקש לקבל נתונים בנוגע למספר הרכבים החשמליים אותם מתכננת להפעיל החברה לביטחון במהלך תקופת ההפעלה וכן מה הנסועה השנתית המוערכת עבור רכבים אלו?	5.3	מסמך ב'	83
אין שינוי במסמכי המכרז	מבוקש כי דמי השימוש עבור טעינת רכבי החברה לביטחון יחושבו על סמך כל התקבולים בניכוי הוצאות כגון: עלות החשמל, עלויות תפעול ואחזקת העמדות?	5.4	מסמך ב'	84
התשובה חיובית	בתתי הסעיפים לסעיף זה מוגדרים התעריפים המקסימליים לעמדה איטית AC ועמדה אולטרה מהירה DC, אך לא מוגדר התעריף המקסימלי עבור עמדה מהירה DC. האם ניתן להניח שהתעריף המקסימלי עבור עמדה זו הוא כמו עבור עמדה אולטרה מהירה?	6	מסמך ב'	85
התשובה חיובית	מבוקש הבהרה האם התעריף האחיד לקוט"ש המשמש לגבייה מרכבי החברה לביטחון הינו התעריף הכללי המפורסם באתר חברת החשמל: "למבנים המשמשים למלאכה, לתעשייה או למסחר...?"	6.5	מסמך ב'	86
הבקשה מקובלת אין שינוי במסמכי המכרז אין שינוי במסמכי המכרז אין שינוי במסמכי המכרז	בשורה השנייה נבקש למחוק את המילים "מכל סיבה שהיא" בשורה השלישית נבקש למחוק את המילים "בקשר או" בשורה השלישית לאחר המילה "כתוצאה" נבקש להוסיף את המילה "ישירה" בשורה החמישית נבקש למחוק את המילה "מהעבודות" ובמקומה להוסיף "מעבודות הקבלן"	14.1	מסמך ב	87
אין שינוי במסמכי המכרז	בשורה הרביעית נבקש למחוק את המילים "ו/או בקשר לשטח העבודות ו/או שימוש" ובמקומן להוסיף "ישירות משימוש" בסוף השורה החמישית, לאחר המילה "עבודות" נבקש להוסיף "בביצועו".	14.2	מסמך ב	88
אין שינוי במסמכי המכרז	בשורה השנייה נבקש למחוק את המילים "כאמור לעיל ו/או" בשורה השנייה נבקש למחוק את המילה "ולפצות" בשורה השלישית נבקש למחוק את המילים "כל תביעה שתיתבע בה ו/או" בשורה השלישית לאחר המילים "סכום שתחויב לשלם" נבקש להוסיף "בפסק דין חלוט" בשורה הרביעית לאחר המילים "עורך דין" נבקש להוסיף "-סבירים, בשל תביעה".	14.3	מסמך ב	89

	<p>בשורה הרביעית, אחרי המילים "אחראי להם" נבקש להוסיף " למעט במקרים בהם המנויים לעיל אחראים לנזק או לחלקו על פי דין, בכפוף לכך כי הקבלן יהא בעל הזכות הבלעדית למנות את עורך הדין אשר ייצג אותן".</p> <p>נבקש להוסיף שורה שישית: "הסכם פשרה הנוגע לתביעה כאמור בסעיף זה לא יחייב את הקבלן ללא הסכמתו מראש ובכתב באשר לתוכנו."</p>			
90	מסמך ב	14.4	נא להוסיף בסוף השורה השנייה "תוך זמן סביר"	אין שינוי במסמכי המכרז
91	מסמך ב	14.5	<p>נבקש להוסיף סעיף 14.5 חדש בנוסח הבא:</p> <p>"החברה, עיריית ראשון לציון ו/או החברה לביטחון ו/או חברות עירוניות פוטרות את הקבלן והבאים מטעמו, בשמן ובשם הבאים מטעמו, מכל אחריות לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים שייגרמו בקשר להסכם זה. כמו כן, ועל אף האמור בכל מקום בהסכם, מוסכם כי אחריותו של הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הקבלן על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום _____ (מסחרי, להשלמה על ידי סונוול אי וי איי), והן פוטרות את הקבלן והבאים מטעמו ומוותרות בזאת על כל תשלום העולה על סכום השיפוי/הפיצוי המרבי המצוין לעיל."</p>	אין שינוי במסמכי המכרז
92	מסמך ב	14.6	92סעיף 14.5 הנוכחי יהפוך לסעיף 14.6 ובו נבקש כי המילה "לטובת" תמחק ובמקומה תתווסף "כלפי".	אין שינוי במסמכי המכרז
93	מסמך ב	15.1	בשורה השביעית נבקש למחוק את המילים "וזאת ללא צורך בקבלת" ולהוסיף במקומן "עם קבלת"	אין שינוי במסמכי המכרז
94	מסמך ב	15.2	בשורה השלישית לאחר המילים "להבטחת אחריות", נבקש להחליף את המילה "כאמור" במילים "על פי דין".	אין שינוי במסמכי המכרז
95	מסמך ב	15.3	<p>בשורה הראשונה נבקש למחוק את המילים "30 יום" ולהוסיף במקומן את המילים "תוך זמן סביר".</p> <p>בקשה נדחית</p> <p>בשורה הרביעית נבקש למחוק את המילים "מסירת האישור חתום על ידי מבטחי הקבלן</p>	אין שינוי במסמכי המכרז



	<p>לחברה הינה תנאי עיקרי בהסכם אשר הפרתו מזכה את החברה בתרופות בגין הפרת ההסכם. בקשה נדחית</p> <p>בשורה השביעית נבקש למחוק את המילים "ללא צורך בקבלת" ולהחליפן ב"עם קבלת" בקשה נדחית</p>			
<p>אין שינוי במסמכי המכרז</p> <p>באשר לסעיף 15.4/ פרק ב' - צ"ג- הרחבה מס' (1) - יובהר כי הכיסוי לא חל על רכוש סמוך רכוש עליו עובדים הכלול בפרק א' של ביטוח עבודות הקבלניות.</p> <p>באשר לסעיף 15.4/ פרק ב' - צ"ג- הרחבה מס' (2) - יובהר כי הכיסוי בפרק זה יחול ככל ולא יהיה כיסוי בפרק חבות מעבידים של ביטוח עבודות הקבלניות.</p> <p>סעיף 15.4 (ו) במסמך ב יימחק "50,000 ₪" ויירשם "100,000 ₪"</p>	<p>נבקש למחוק את הסעיף כולו. בקשה נדחית</p> <p>הערה לעניין חציו הראשון של הסעיף – ההרחבות: המבטחת תתנגד נחרצות לחלקו הראשון של הסעיף הנוגע להרחבות.</p> <p>הערה לעניין חציו השני של הסעיף – השתתפות עצמית – לאור מצב שוק הביטוח לא נוכל להתחייב כי לאורך זמן סכום ההשתתפות העצמית לא יעלה מעל לסכום הנקוב בסעיף.</p>	15.4	מסמך ב	96
<p>יצוין בסיפא "אולם לעניין ביטוחי החבויות הכלולים בטופס 9(ב') ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר האמור לעיל יהיה בהתאם להרחבי השיפוי מהמפורטים כדלקמן ובאישור הביטוח".</p> <p>אין שינוי במסמכי המכרז</p> <p>אין שינוי במסמכי המכרז</p> <p>אין שינוי במסמכי המכרז</p>	<p>תת סעיף א' – נבקש להחליף את המילה "בפוליסות" במילים "בפוליסת העבודות קבלניות".</p> <p>תת סעיף ב' – נבקש למחוק את המילים "בקשר עם".</p> <p>בשורה השנייה נבקש להחליף את המילה "ומי" במילים "ובגין מי".</p> <p>תת סעיף ד' – נבקש למחוק את שתי השורות הראשונות ולכתוב במקומן: "ביטוח חבות מוצר יכלול את החברה כמבוטח נוסף ככל שתוטל עליה אחריות בגין מעשה או מחדל של הקבלן".</p>	15.5	מסמך ב	97

<p>אין שינוי במסמכי המכרז</p> <p>יימחק "50,000 ₪" ויירשם "100,000 ₪"</p> <p>אין שינוי במסמכי המכרז</p> <p>יצוין בסיפא "בכתב טרם קרות מקרה הביטוח"</p> <p>אין שינוי במסמכי המכרז</p> <p>אין שינוי במסמכי המכרז</p> <p>הבקשה מתקבלת. סעיף י"ב ישונה כל שבמקום המילים " של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח" ייכתב "או נוסח אחר המקביל לו"</p> <p>אין שינוי במסמכי המכרז</p>	<p>תת סעיף ה' – נבקש למחוק את המילים "ו/או בקשר" וכן להחליף את המילה "ומי" במילים "ובגין מי".</p> <p>תת סעיף ז' – נבקש למחוק את תת סעיף זה כולו.</p> <p>תת סעיף ח' – בשורה הראשונה נבקש למחוק את המילים "ו/או מי מטעמה".</p> <p>בשורה השנייה נבקש למחוק את המילים "האמור יחול גם לטובת כל מי שהחברה התחייבה כלפיו".</p> <p>תת סעיף ט' – בשורה השנייה נבקש למחוק את המספר "60" ולהחליפו ב"30".</p> <p>תת סעיף יא – בשורה הרביעית – נבקש למחוק את המילים "ללא זכות השתתפות בביטוחי החברה מבלי שתהיה למבטחי הקבלן זכות תביעה ממבטחי החברה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח תשמ"א-1981. למען הסר ספק מבטחי הקבלן מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי החברה וכלפי מבטחיה".</p> <p>תת סעיף י"ב – נבקש להחליף את המילים "של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח" במילים "או נוסח אחר המקביל לו".</p> <p>תת סעיף י"ג – נבקש להחליף את המילים "ביטוחי החברה" במילים "פרק ג' של פוליסת העבודות".</p>			
<p>אין שינוי במסמכי המכרז</p>	<p>בשורה הראשונה – נבקש להחליף את המילים "יוודא שנערך" במילים "ידרוש שיערך".</p> <p>לאחר המילים "כלי רכב" נבקש להוסיף "בבעלותו" וכן למחוק את המילים "או בעקיפין".</p>	<p>15.6</p>	<p>מסמך ב</p>	<p>98</p>

<p>אין שינוי במסמכי המכרז</p> <p>הבקשה מתקבלת</p> <p>הבקשה מתקבלת</p> <p>יובהר כי מקובל כחלופה נו' כיסו לנזקי גוף שאינם ניתנים לביטוח ע"י ביטוח רכב חובה בהתאם להגדרות הפלת"ד במסגרת ביטוח צד ג' באישורי הביטוח.</p>	<p>בשורה השלישית, לאחר המילים "נזק לרכוש" נבקש להוסיף את המילים "צד ג'".</p> <p>בשורה הרביעית נבקש למחוק את הסכום "600,000 ₪" ולהחליפו בסכום "400,000 ₪".</p> <p>לאחר המילים "נזקי רכוש" נבקש להוסיף את המילים "צד שלישי".</p> <p>בשורה החמישית נבקש למחוק את המילים "וכן לנזקי גוף שאינם ניתנים לביטוח ע"י ביטוח רכב חובה בהתאם להגדרות הפלת"ד"</p>			
<p>אין שינוי במסמכי המכרז</p> <p>יצוין בסיפא "בהתאם להתחייבויות הקבלן על-פי הסכם זה ונספחיו"</p>	<p>בשורה הראשונה, נבקש להחליף את המילים "את פוליסות" במילה "אישורי".</p> <p>בשורה השנייה – נבקש להחליף את המילים "שתדרוש החברה" במילים "שיידרשו על מנת להתאים את האישור להתחייבויותיו על פי סעיף ביטוח זה".</p>	15.8	מסמך ב	99
<p>הבקשה מקובלת</p> <p>אין שינוי במסמכי המכרז</p> <p>אין שינוי במסמכי המכרז</p> <p>אין שינוי במסמכי המכרז</p> <p>אין שינוי במסמכי המכרז</p>	<p>הערה – הנחנו כי ההתייחסות ל"משתמש" בסעיף זה הינה טעות וכי הכוונה לקבלן וכי ההתייחסות ל"עירייה" הינה טעות וכי הכוונה ל"חברה" וכי יש לתקן בהתאם.</p> <p>בשורה הראשונה – נבקש למחוק את המילה "לבדו" ולאחר המילה "אחראי" נבקש להוסיף "על-פי דין".</p> <p>בשורה השלישית נבקש למחוק את המילים "ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות".</p> <p>בשורה החמישית נבקש למחוק את המילים "ובשם הבאים מטעמו".</p> <p>בשורה השישית נבקש למחוק את המילים "כלשהו כאמור" ולכתוב במקומן "שבבעלות</p>	15.9	מסמך ב	100

				הקבלן".
אין שינוי במסמכי המכרז	בסוף בשורה השביעית נבקש להחליף את המילים "בקשר עם ההתקשרות" במילים "שייגרם לקבלן עקב נזק לרכוש כאמור. כמו כן, הקבלן יכול בהתקשרותו מול קבלני משנה מטעמו סעיף פטור מקביל לטובת החברה."			
אין שינוי במסמכי המכרז	בשורה השנייה נבקש למחוק את המילים "באופן מלא ובלעדי" ולהחליפן במילים "על פי דין ו/או לפי תנאי הסכם זה". כמו כן נבקש למחוק את המילים "מבלי שתהיה לו טענה כלפי הנ"ל על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת".	15.11	מסמך ב	101
בסעיף 15.12 במסמך ב תימחק המילה "במלואם"	בסוף השורה השנייה נבקש להוסיף "על פי דין ובכפוף לתנאי הסכם זה"	15.12	מסמך ב	102
כ	האם ניתן לשלוח מפרטים טכניים של מספר עמדות טעינה עבור אותה הקטגוריה? לצורך העניין, מפרטים שונים של מספר עמדות מסוג AC?..	1	מסמך ג'	103
אין שינוי במסמכי המכרז, ראה מענה לשאלות 4 ו 33.	מבוקש לקבל הערכה של מספר העמדות המהירות והאולטרה מהירות שחברת ייזום ראשון מתכננת להתקין במהלך תקופת ההתקשרות? (5 השנים הראשונות)	1	מסמך ג'	104
אין שינוי במסמכי המכרז	מבוקש להבהיר שבכל מקום שהדבר יתאפשר, יהיה ניתן להתקין על עמוד 2 עמדות בעלות שקע גב אל גב אשר מבחינה פונקציונלית יהיו שקולות לעמדה בעלת שקע כפול.	1	מסמך ג'	105
אין שינוי במסמכי המכרז	טווח ההספק של העמדות המהירות DC על פי הרשום במסמכי המכרז הינו בין 50 – 150 KW. זהו טווח רחב מאוד שמשמעותו טווח מחירים גדול. מבוקש כי תמקדו ככל הניתן את דרישות ההספק עבור עמדות DC מהירות?	1.1.2	מסמך ג'	106
הבקשה מתקבלת. התנאים לחיוב וסכום החיוב יאושר על ידי החברה מראש ובכתב. ויוגדרו מראש ללקוח.	מבוקש כי תינתן האפשרות לגבות תשלום עבור רכב שטעינתו הסתיימה והוא ממשיך לחנות בעמדת הטעינה ולהיות מחובר למטען למרות שקיבל על כך הודעה? זו במטרה למנוע מצב שבו רכב אשר סיים טעינה מונע בעצם מרכבים אחרים את השירות בעמדת הטעינה.		כללי	107
אין שינוי במסמכי המכרז להתייחסות דן שווע.	לא ברור היקף הגדרת נושאי משרה בחברה ודומה כי הדרישה רחבה מדי. מבוקש כי תבוטל הדרישה לחילופין כי תחול לגבי מנכ"ל ולחילופי חילופין יובהר במדויק לגורמים לגביהם מבוקש אישור כאמור.	4	טופס 13	108
בקשה נדחית	מבוקש להחליף את המילה "פוליסות" במילים "אישור קיום"	5, 9 ו-10	ביטוחי המכרז	109

<p>במסמך אישור קיום ביטוחים יימחקו המילים "תחזוקה" "והפעלה" ולאחר המילים "ו/או עבודות נלוות" יירשם "בעיר ראשון לציון"</p> <p>(2) ר' התייחסות לשאלה 79 (3) בקשה נדחית</p> <p>(4) יוסר קוד 307. מקובל כחלופה נו' – הסרת קוד 304</p> <p>(5) בקשה נדחית</p> <p>(6) מקובל כחלופה נוספת בכפוף לקבלת מסמך משלים מאת המבטחת הכולל הבהרה אודות ת.רטרו'</p> <p>(7) ר' התייחסות לשאלה 79</p> <p>(8) מקובל כחלופה נוספת בכפוף לקבלת מסמך משלים מאת המבטחת הכולל הבהרה אודות ת.רטרו'</p> <p>(9) בקשה התקבלה</p> <p>(10) קודי השירותים יהיו בהתאם לאופי העבודות</p> <p>(11) יירשם "60"</p>	<p>מבוקש: 1. להסיר את תיאור העבודות משדה "מען הנכס המבוטח / כתובת ביצוע העבודות" הואיל ועל פי חוזר המפקח על הביטוח לא ניתן להוסיף מלל לשדה זה. בכל מקרה מדובר באישור על עבודות ההקמה ולא באישור על עבודות תחזוקה והפעלה כפי שצוין. a. ביטוח כל הסיכונים: 2. הרחבת פינוי הריסות – מבוקש להסיר את המילים "אך לא יותר מ-500,000 ש"." 3. מבוקש להסיר את קוד 324. 4. ביטוח חבות מעבידים – מבוקש להסיר את קודים 307, 304. ביטוח אחריות מקצועית: 5. מבוקש להסיר את קודים 304, 302 6. מבוקש להסיר את המילים "ת.רטרו" – השדה אינו בהתאם להוראות חוזר המפקח על הביטוח. ביטוח חבות מוצר: 7. מבוקש להסיר את המילה "ביט" תחת נוסח ומהדורת הפוליסה. 8. מבוקש להסיר את המילים "ת.רטרו" – השדה אינו בהתאם להוראות חוזר המפקח על הביטוח. 9. להסיר את קוד 327 10. פירוט השירותים: מבוקש להחליף את קודים 088, 062, 009 ו-089 בקוד 029 11. ביטול/שינוי הפוליסה: מבוקש להחליף את הספרות "90" בספרות "30"</p>	<p>אישור קיום ביטוחים לעבודות קבלניות</p>	<p>ביטוחי המכרז</p>	<p>110</p>
<p>(1) ר' התייחסות לשאלה 79</p> <p>(2) מקובל כחלופה נוספת בכפוף לקבלת מסמך משלים מאת המבטחת הכולל הבהרה אודות ת.רטרו'</p>	<p>1. מבוקש להסיר את המילה "ביט" תחת פרקים ביטוח צד ג', ביטוח אחריות מקצועית ו- ביטוח חבות מוצר. 2. ביטוח חבות המוצר וביטוח אחריות מקצועית – מבוקש להסיר את המילים "ת.רטרו" – השדה אינו בהתאם להוראות חוזר המפקח על הביטוח. 3. ביטוח צד ג' – מבוקש להחליף את קוד 318 בקוד 321 וכן להסיר את קוד 304 4. ביטוח אחריות מעבידים – מבוקש להסיר את קוד 304</p>	<p>אישור עריכת ביטוחי הקבלן</p>	<p>ביטוחי המכרז</p>	<p>111</p>


<p>(3) בקשה נדחית</p> <p>(4) מקובל כחלופה נוספת</p> <p>(5) בקשה התקבלה</p> <p>(6) בקשה נדחית</p> <p>(7) בקשה נדחית</p>	<p>5. ביטוח חבות המוצר – מבוקש להסיר את קוד 327</p> <p>6. ביטוח אחריות מקצועית – מבוקש להסיר את קודים 304 ו-309</p> <p>7. ביטול/שינוי הפוליסה: מבוקש להחליף את הספרות "60" בספרות "30"</p>			
<p>(1) בקשה התקבלה</p> <p>(2) בקשה התקבלה</p>	<p>מבוקש:</p> <p>12. להחליף את המילה "החברה" לאחר המילים "טופס האישור על עריכת ביטוחי" במילה "הקבלן" להוסיף את המילים "לשטח העבודות" לאחר המילים "חפצים כלשהם"</p>	15.1	ביטוחי המכרז	112
<p>בקשה נדחית</p>	<p>מבוקש להוסיף את המילים "על פי דין" לאחר המילים "להבטחת אחריות"</p>	15.2	ביטוחי המכרז	113
<p>סעיף 15.3 לנספח הביטוח יתקן כך ש:</p> <p>(1) במקום "30 יום" יירשם "7 ימים"</p> <p>(2) בקשה נדחית</p> <p>(3) יצוין בסיפא "מבלי לגרוע מהתחייבות הקבלן עפ"י הסכם זה והוראות הביטוח יובהר כי על אף האמור לעיל אי המצאת אישור קיום ביטוחים במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 10 ימים ממועד התחייבות הקבלן להמצאת אישור כאמור בהתאם לתנאי ההסכם"</p> <p>(4) תימחק המילה "מיד"</p> <p>(5) בקשה נדחית</p>	<p>מבוקש:</p> <p>1. להסיר את המילים "30 יום"</p> <p>2. להסיר את המילים "ו/או תקופת התחזוקה המורחבת בפוליסה".</p> <p>3. להוסיף את המילים "אולם מוסכם כי איחור של עד 14 יום בהמצאת אישור קיום הביטוחים לאחר קבלת דרישה מאת החברה לא יחשב הפרת ההסכם" לאחר המילים "בתרופות בגין הפרת ההסכם"</p> <p>4. להסיר את המילה "מיד" לאחר המילים "מציא אישור ביטוח"</p> <p>5. להחליף את המילים "חלותו של הסכם זה" במילה "העבודות".</p>	15.3	ביטוחי המכרז	114

ר' התייחסות לשאלה 96	מבוקש: הרחבת כיסוי 2 – מבוקש כי יובהר כי הסעיף מתייחס לתביעות תחלוף של המל"ל הואיל והחברה מבוטחת לעניין פרק ג' בפוליסה הקבלנית.	15.4	ביטוחי המכרז	115
ר' התייחסות לשאלה 96	מבוקש: להחליף את הספרות 5% בספרות 10%". להוסיף את המילים "או הנזק" לאחר המילים "ערך הפרוייקט". להוסיף את המילים "ולמעט נזק ישיר ועקיף מתכנון לקוי וכו'" לאחר המילים "כמקובל לגבי סיכונים אלו".	15.4 (1 ב)	ביטוחי המכרז	116
ר' התייחסות לשאלה 96	מבוקש להחליף את הספרות "200,000" בספרות "300,000" מבוקש להוסיף את המילים "או נזק מעגורן / מנוף / צמ"ה" לאחר המילים "כבלים תת קרקעיים".	15.4 (1 ב)	ביטוחי המכרז	117
ר' התייחסות לשאלה 96	מבוקש להחליף את הספרות "50,000" בספרות "300,000"	15.4 (1 ד)	ביטוחי המכרז	118
ר' התייחסות לשאלה 97	מבוקש להוסיף את המילים "בכפוף להרחבות השיפוי כמפורט בסעיפים 15.5 ב'-ה"	15.5 (א)	ביטוחי המכרז	119
ר' התייחסות לשאלה 97	מבוקש להוסיף את המילים "אחריותו בגין" לפני המילים "מי מטעמו".	15.5 (ב ה –)	ביטוחי המכרז	120
ר' התייחסות לשאלה 97	מבוקש להחליף את הספרות "50,000" בספרות "300,000"	15.5 (ז)	ביטוחי המכרז	121
ר' התייחסות לשאלה 97	מבוקש להסיר את המילים "האמור יחול גם לטובת מי שהחברה התחייבה כלפיו".	15.5 ח	ביטוחי המכרז	122
ר' התייחסות לשאלה 97	מבוקש: להסיר את המילים "במכתב רשום" להחליף את הספרות "60" בספרות "30"	15.5 (ט)	ביטוחי המכרז	123
הבקשה מתקבלת. בסעיף 15.5 לנספח הביטוח יוספו בסיפא המילים: "יובהר, כי אין בביטול החריג כדי לגרוע מחובות הקבלן ו/או מזכויות מבטחו על פי כל דין"	מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "יובהר, כי אין בביטול החריג כדי לגרוע מחובות הקבלן ו/או מזכויות מבטחו על פי כל דין"	15.5 (י)	ביטוחי המכרז	124

125	ביטוחי המכרז	15.5 (ב)	מבוקש להחליף את המילים "התקפות במועד התחלת הביטוח" במילים "או נוסח המקביל להן, למעט ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח צד ג' וביטוח חבות המוצר.	ר' התייחסות לשאלה 97
126	ביטוחי המכרז	15.6	מבוקש להחליף את הספרות "600,000" בספרות "400,000"	ר' התייחסות לשאלה 98
127	ביטוחי המכרז	15.8	מבוקש להסיר את הסעיף	ר' התייחסות לשאלה 99
128	ביטוחי המכרז	15.9	מבוקש: 13. להסיר את המילה "לבדו" להוסיף את המילים "על פי דין" לאחר המילה "אחראי" בתחילת הסעיף	ר' התייחסות לשאלה 100
129	ביטוחי המכרז	15.11	מבוקש להחליף את המילים "באופן מלא ובלעדי" במילים "על פי דין"	ר' התייחסות לשאלה 101
130	ביטוחי המכרז	15.12	מבוקש להוסיף את המילים "על פי דין" לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי"	ר' התייחסות לשאלה 102
131	א'	עמוד 13 סעיף 7.9	אנא אשרו כי הערבות הבנקאית תצורף במעטפה נפרדת אשר תוכנס למעטפה הראשית בה יוכנסו שאר מסמכי המכרז והאסמכתאות הנדרשות מהמזיע	טופס הערבות הבנקאית יחד עם הצעת המזיע יוכנסו למעטפה נפרדת בתוך מעטפת ההגשה- ראו מסמך עדכון תנאי הסף
132	א'	עמוד 32 טופס מס' 12	נבקש כי בעת הגשת המכרז תוגש הצהרה חתומה ע"י המזיע בלבד ולאחר זכיה תוגש גם ע"י בעלי המניות, הדירקטורים ויתר נושאי המשרה של המזיע	הבקשה מאושרת
133	א' ב'	1.2 9,3.7	לאור העובדה, שלוחות הזמנים להקמת עמדות במרחב הציבורי תלוייה באופן מהותי בחברת החשמל ואינם מצויים בשליטתו של אף יזם, נבקש להוסיף ביחס לתקופת ההקמה, קביעה לפיה לוחות הזמנים הנקובים בסעיף, יהיו בכפוף לחיבור כל עמדה ועמדה לרשת החשמל ע"י חברת החשמל.	ראו תשובה לשאלה 42
134	א' ב'	1.3 3.8	ההחלטה על מיקומם המדויק של העמדות, חייבת מלכתחילה להיות <b>בתיאום ובהסכמה</b> עם הזוכה, תוך הבאה בחשבון של ניסיונו בתחום ברשויות אחרות – לרבות הכללת שיקולים מסחריים, תחבורתיים/תנועתיים, תשתיות חשמל, נגישות וכיוב' - (ולראיה בסעיף 7.2.1 הרשות מבקשת מציעים בעלי ניסיון מוכח). לפיכך, נבקשכם להתאים את נוסח הסעיף בהתאם.	ראו תשובות לשאלות 4 ו 33
135	א'	1.22, 1.23	חלק ממרכיבי השירות ניתן ע"י קבלני משנה (יועצים וכיוב'), לפיכך, נבקשכם להרחיב את ההגדרה של "הזוכה וצוותו", לרבות קבלני משנה.	אין שינוי במסמכי המכרז. הזוכה רשאי לפנות לקבלת אישור החברה להסתייעות בקבלני משנה



136	א'	טופס מס' 6, סעיף 2	אין בהכרח קשר בין נושא מערך תחבורה שיתופי לתחום עמדות הטעינה לרכבים חשמליים. לפיכך, נודה לכם על הסרת הרישא ("למציע ניסיון בהקמת מערך שיתופי בתחום התחבורה") של הסעיף מתוך התצהיר.	אין שינוי במסמכי המכרז
137	א' ב'	טופס מס' 8, סעיף 4 5.1	בסעיף נקבע, כי התמורה לחברה ליזום הינה מתוך סך הכנסות המציע " <u>כולל מע"מ</u> " וכי <b>לכל תשלום תמורה יתווסף מע"מ כחוק. במצב דברים זה, ישנו כפל חבות במס. לפיכך, נבקש לשנות את הגדרת התמורה והאחוז המוצע לתשלום מתוך סך הכנסות המציע ללא מע"מ.</b> למען הסר ספק, יודגש, כי לתמורה זו (המעודכנת) כמובן שיתווסף מע"מ	אין שינוי בתנאי המכרז
138	א'	7.2.2, טופס 14 (עמ' 37)	האחזקה במציע הינה של 2 גופים המחזיקים בו בחלקים שווים (50:50%). לפיכך, נבקשכם לשנות את תנאי הסף בנוגע להסתמכות על האיתנות הפיננסית של חברת האם ולקבוע (כמקובל גם במכרזים אחרים בתחום), כי "חברת אם המחזיקה בלפחות 50% (ולא 51% כפי שצויין בסעיף). <b>כמו-כן, נבקשכם להתאים את נוסח טופס מס' 14 לאמור בסעיף 7.2.2 ולבקשתנו דבן</b>	ראו מסמך עדכון תנאי הסף
139	ב'	3.4	<b>הסעיף קובע, כי בתקופת ההתקשרות החברה תהא רשאית לדרוש מהקבלן לפרוס עד 450 עמדות טעינה נוספות. נא הבהירו כי מרגע הקמת כל עמדה נוספת תחול לגביה תקופת הפעלה בת 10 שנים, שכן אין התכנות כלכלית בהקמת עמדה והפעלתה לתקופה קצרה (לדוגמא: אין זה סביר לדרוש הקמת עמדה בשנה השמינית להתקשרות כשיתרת התקופה להפעלת העמדה תעמוד על שנתיים בלבד)</b>	אין שינוי במסמכי המכרז
140	ב	3.13	ההנחה המבוקשת משמעה מכירת העמדות והשירותים במחירי הפסד. נבקשכם להעמיד את ההנחה ממחיר המחירון על 10%.	אין שינוי במסמכי המכרז
141	ב'	6.1.1	פורסמו 2 גרסאות כשבאחת נקבע, כי החיוב המקסימלי בעמדת הטעינה איטית הינו 1.3 ש"ח ואילו בשני נקבע, כי הוא יהיה 1.4 ש"ח. נא הבהירו מהו התעריף הנכון.	1.4 ש"ח
142	ב'	6.1	נא הבהירו מה תעריף החיוב המקסימלי עבור קוט"ש בעמדת טעינה מהירה (DC). נמליץ, לאור רמות המחירים הנהוגים בשוק התעריף המקסימלי יעמוד על סך של 2.5 ש"ח לקוט"ש (כולל מע"מ)	התעריף המקסימלי לגבייה בעמדות המהירות יהיה כמפורט במסמכי המכרז לגבי עמדות אולטרה מהירות
143	ב'	6.1.2	הגם והקמת עמדה אולטרה מהירה יקרה בכ-פי 8 מהקמת עמדת AC במרחב הציבורי, הרי שנבקש לקבוע כי החיוב המקסימלי עבור קוט"ש יעמוד על פחות מפי 4 מעמדת הטעינה איטית ויסתכם ב-4.9 ש"ח (כולל מע"מ לקוט"ש) (ולא כפי שנקבע בסעיף).	אין שינוי במסמכי המכרז
144	ב'	6.3	על אף האמור בסעיף, נבקשכם לקבוע <b>בדומה לקביעה במכרזים אחרים שפורסמו ע"י רשויות</b> , כי בשל היותו של שוק הטעינה הציבורי שוק קמעונאי הפועל אל מול עמדות המותקנות גם בחניונים ובאתרים בבעלות פרטית (קניונים, מרכזי מסחר וכיוב') תינתן גמישות תעריפים וניתן יהיה לעדכן את התעריפים תוך הצגת נימוקים מסחריים וכלכליים מתאימים.	. החברה בלבד ע"פ שיקול דעתה הבלעדי תהיה רשאית לאשר עדכון תעריפים ככל ויבקש זאת המפעיל בהתבסס על נימוקים מסחריים וכלכליים פרטניים וזאת אך ורק לאחר התקנה והפעלה של

<p>לפחות 30 עמדות טעינה הוראה זו לא תחול בכל מקרה על התעריף המוגדר במכרז לרכבי החברה לביטחון.</p>	<p>עיון ערך לדוגמא המכרזים הבאים:</p> <p><b>תל אביב יפו – אחוזות החוף:</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>(40) ש: נספח I למסמכי המכרז – נבקש כי לאור אי הוודאות ומספר נעלמים גדול מאוד השרוי בתחום באופן כללי, ובפרט בישראל, תהיה למורשה אפשרות לעדכן פעמיים נוספות (מעבר לסכום שנקב בהצעה) במשך תקופת ההסכם, סכום תוספת לקוט"ש חדש בהסכמה עם החברה. כמו כן נבקש כי אם האופציה ל-5 שנים נוספות תתממש, המורשה יוכל לעדכן עוד פעמיים את סכום תוספת לקוט"ש בהסכמה עם החברה.</p> <p><b>ת: מוסכם כי החברה בלבד, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית לאשר למורשה לעדכן את סכום התוספת לקוט"ש, ככל ויבקש זאת מהחברה תוך הצגת נימוקים מסחריים וכלכליים מתאימים. לחוזה יתווסף סעיף חדש 9.1.3 בהתאם.</b></p> </div> <p><b>חב"ל חבל אילות:</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">  <p><b>הצעות להצעת המחיר</b></p> <p>* מובהר כי העמלה המוצעת, בכל אחד מהשלבים, לא תפחת מ- 10% ("עשרה אחוזים") מהרווחים (בהתאם להגדרה בסעיף 3.14 להזמנה – <b>מסמך א'</b>),</p> <p>מובהר כי העמלה לחברה מתייחסת לתקופת ההתקשרות הראשונה. ככל והחברה תאריך את תקופת ההתקשרות, תעמוד העמלה לחברה בתקופת ההארכה על 200% מהעמלה בתקופת ההתקשרות הראשונה, עבור חלק א' או חלק ב', לפי העניין.</p> <p>*** הצעת המחיר עבור התעריפים המוצעים: מובהר כי התוספת לקוט"ש בהצעת הספק (לא כולל עלות החשמל) לא תעלה על 1.5 ₪ (ובמילים: "שקל וחצי") ₪.</p> <p><b>ידוע לי כי המזמינה תהא רשאית לעדכן את התעריף לצרכן, אחת לשנה (12 חודשים), החל ממועד תחילת הפעלת מערכות הטעינה הרלוונטית בפועל, בשיתוף פעולה עם הקבלן וכנגד הצגת נימוקים כלכליים ומסחריים בין היתר בקשר עם תמורות שיחולו במחירי השוק, ככל שיחולו, בכלל ובתעריפים הנגבים על ידי חברות אחרות באזור הערבה.</b></p> </div>					
<p>אין שינוי בתנאי המכרז, במקרים בהם בשל תחרות ישירה יבחר הזוכה להפחית את תעריף הטעינה בעמדות מסוימות, החברה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי תוכל לאשר לזוכה הפחתה של אחוז דמי השימוש, לעמדות אלו בלבד, עד לשיעור של 50% מהצעתו למכרז.</p>	<p>בשל העובדה שמדובר בשוק קמעונאי (כפי שצויין בשאלה הקודמת) והעובדה ששינוי בתעריפים מחד (כתוצאה מתחרות ישירה בסמוך לעמדות) ואופן ההגשת ההצעה מאידך (בהתבסס על אחוזים מתוך סך הכנסותינו) משפיע במישרין על הרווח הגולמי, נבקשכם להוסיף מנגנון בטופס 8 לפיו האחוז המוצע ע"י הקבלן יהיה מדורג בדלקמן:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>אחוז התמורה המוצע (יושלם ע"י המציע)</b></td> <td style="width: 50%;"><b>בגין תעריף טעינה של X ₪ לקוט"ש (כולל מע"מ)</b></td> </tr> </table>	<b>אחוז התמורה המוצע (יושלם ע"י המציע)</b>	<b>בגין תעריף טעינה של X ₪ לקוט"ש (כולל מע"מ)</b>	<p>טופס 8</p>	<p>א'</p>	<p>145</p>
<b>אחוז התמורה המוצע (יושלם ע"י המציע)</b>	<b>בגין תעריף טעינה של X ₪ לקוט"ש (כולל מע"מ)</b>					

		עד 0.82			
		עד 1.00			
		עד 1.20			
		מעל 1.20			
1. מוגדר תעריף החשמל האחיד. 2. אין שינוי במסמכי המכרז	ביחס לקביעה לפיה תעריף הטעינה לצי רכבי החברה לבטחון של עיריית ראשון לציון יעמוד על מחיר של עד פי 1.5 מתעריף החשמל האחיד לקוט"ש + מע"מ 1. נא הבהירו כי המדובר בתעריף תעו"ז 2. מחיר של עד פי 1.5 מתעריף החשמל בעמדות מהירות ואולטרה מהירות, אינו סביר. לפיכך, נבקשכם לקבוע כי ביחס לעמדות מהירות יעמוד המחיר על פי 3 מתעריף החשמל + מע"מ וביחס לעמדות האולטרה מהירות יעמוד המחיר על פי 6 מתעריף החשמל + מע"מ. 3. בקשתנו זו, מקבלת משנה חשיבות לאור דרישות ה-SLA הקבועות בסעיף 7.2 (עמ' 42)	6.5	ב'	146	
הבקשה מאושרת	נבקשכם להבהיר, כמקובל במכרזים אחרים בתחום, כי ככל והרישיונות לניהול מערך העמדות לא ניתנים להעברה, יועבר לרשות המזמינה כל המידע (DATA) הקיים וכן יאפשר הקבלן למזמינה לרכוש במחירי שוק רישיונות (ככל ואלו מסופקים על ידי הקבלן או מי מטעמו) לצורך הפעלת המתקנים בעצמה.	11.11	ב'	147	
אין שינוי במסמכי המכרז	טבלת איפיון טכנית – סעיף א' – יובהר כי עמדות טעינה AC ציבוריות מגיעות ללא כבל. נא שימת ליבכם כי כבל הטעינה הינו באחריות בעל הרכב ועל הכבל להיות כבל תקני בהתאם להוראות ולתקנות.	1.2	ג	148	
לרישא של סעיף 2.3 יתווסף "ככל ונדרש"	עפ"י החוק - הקמת עמדות במרחב ציבורי אינה מצריכה היתר בניה וכן אינה מצריכה הגשת מיקום לאישור ועדת תו"ב. לפיכך, נבקשכם למחוק סעיף זה.	2.3	ג	149	
ראו תשובה לשאלה 4 ו 33. הקובץ עודכן בהתאם	במפה המצורפת בקישור מופיעות בסה"כ 47 עמדות המסומנות בצהוב (ולא 38), נא הבהירו (בעדיפות באמצעות טבלה מסודרת בדומה לטבלת 12 העמדות הראשונות) מהן 38 העמדות המיועדות להיכלל במכסת העמדות הראשונות.	1	ג'1	150	
מובהר כי הכוונה בסעיף זה היא לחניונים הנמצאים בבעלות העיריה	המפה כוללת עמדות שאמורות להיות מוקמות בקניונים, חניונים ומרכזים מסחריים פרטיים. נא הבהירו: א. האם לעירייה ו/או לחברה לייזום ו/או לחברה לבטחון יש הסכם עם בעלי הנכסים הללו המאפשר להקים בשטחן עמדות טעינה? האם ידוע לכם שלאותם בעלי נכסים פרטיים (לפחות לחלק מהם) יש הסכמים עם מפעילי שירותי טעינת רכבים חשמליים בשטחם? כמו-כן, האם ידוע לכם שהסכמים אלה אינם כוללים סעיף בלעדיות ומאפשרים הקמת עמדות טעינה נוספות ע"י המציע מכוח מכרז זה?	1	ג'1	151	

152	ג'2	6.4, 6.3	ה-SLA המוגדר בסעיפים אינו סביר ברמת העלויות ואינו מקובל במכרזים מוניציפאליים אחרים. נבקשכם לעדכן כי כל תקלה לא משביתה בעמדה תתוקן בתוך 3 ימי עסקים ואילו כל תקלה משביתה תתוקן תוך 2 ימי עסקים.	אין שינוי במסמכי המכרז, ראה תשובות לשאלות 70 ו 71
153	ג'2	15	נא פרטו מה משך יתרת ההתקשרויות של החברה לבטחון עם כל אחד מבעלי החניונים שבשטחן מיועדת הקמת עמדות טעינה וקבעו מנגנון פיצוי למקרה של סיום התקשרות וצורך בפירוק עמדות במקרים בהם משך יתרת ההתקשרות קצרה מ-10 שנים.	מובהר כי הכוונה בסעיף זה היא לחניונים הנמצאים בבעלות העיריה
154	א'	טופס 9(א') אישור קיום ביטוחים	ביטוח כל הסיכונים – יש למחוק קוד 324	הבקשה נדחית
155	א'	טופס 9(א') אישור קיום ביטוחים	צד ג' - נבקש למחוק קוד 329, נבקש למחוק קוד 307	הבקשה נדחית
156	א'	טופס 9(א') אישור קיום ביטוחים	1. אחריות מעבידים – נבקש למחוק קוד 304 , 2. נבקש למחוק קוד 307	(1) מקובל כחלופה נוספת (2) הבקשה התקבלה
157	א'	טופס 9(א') אישור קיום ביטוחים	1. אחריות מקצועית – נבקש לציין "משולב חבות המוצר" 2. נבקש למחוק קוד 302	(1) ניתן לקבל כחלופה נוספת כי בטוחים אחריות מקצועית ו/או חבות המוצר ו/או צד ג' ישולבו, בגבולות אחריות משותפים בהתאם לשק"ד הזוכה (2) בקשה נדחית
158	א'	טופס 9(א') אישור קיום ביטוחים	1. חבות המוצר – נבקש לציין "משולב אחריות מקצועית" 2. נבקש למחוק קוד 327	(1) ניתן לקבל כחלופה נוספת כי בטוחים אחריות מקצועית ו/או חבות המוצר ו/או צד ג' ישולבו, בגבולות אחריות משותפים בהתאם לשק"ד הזוכה (2) בקשה התקבלה
159	א'	טופס 9(א') אישור קיום	פירוט השירותים – נבקש למחו קוד 088 , נבקש למחוק קוד 089	קודי השירותים יהיו בהתאם לאופי העבודות

		ביטוחים		
בקשה נדחית	צד ג' – נבקש למחוק קוד 318, נבקש למחוק קוד 329	טופס 9(ב')- אישור קיום ביטוחים	א'	160
מקובל כחלופה נוספת	אחריות מעבידים – נבקש למחוק קוד 319	טופס 9(ב')- אישור קיום ביטוחים	א'	161
(1) ניתן לקבל כחלופה נוספת כי בטוחים אחריות מקצועית ו/או חבות המוצר ו/או צד ג' ישולבו, בגבולות אחריות משותפים בהתאם לשק"ד הזוכה  (2) בקשה התקבלה	1. חבות המוצר – נבקש לציין "משולב אחריות מקצועית" 2. נבקש למחוק קוד 327	טופס 9(ב')- אישור קיום ביטוחים	א'	162
(1) ניתן לקבל כחלופה נוספת כי בטוחים אחריות מקצועית ו/או חבות המוצר ו/או צד ג' ישולבו, בגבולות אחריות משותפים בהתאם לשק"ד הזוכה  (2) בקשה נדחית	1. אחריות מקצועית – נבקש לציין "משולב חבות המוצר" 2. יימחק קוד 302	טופס 9(ב')- אישור קיום ביטוחים	א'	163
ר' התייחסות לשאלה 87	סעיף 14.1 – נבקש למחוק את המילה "לכל" נבקש למחוק את המילים "מכל סיבה"	טופס 9(ב')- אישור קיום ביטוחים	א'	164
ר' התייחסות לשאלה 88	סעיף 14.3 – לאחר המילים "להם אחראי הקבלן" נבקש להוסיף את המילים "על פי דין" ולמחוק את המילה "ולפצות" לאחר המילים "בגין נזקים אשר הקבלן אחראי להם" נבקש להוסיף את המילים "על פי דין"	טופס 9(ב')- אישור קיום ביטוחים	א'	165
ר' התייחסות לשאלה 89	סעיף 14.4 – לאחר המילים "אחראי הקבלן" נבקש להוסיף את המילים "על פי דין"	טופס 9(ב')-	א'	166

		אישור קיום ביטוחים		
ר' התייחסות לשאלה 114	167לאחר המילים "בגן הפרת ההסכם" נבקש להוסיף את המילים "על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 10 ימים ממועד בקשת החברה מאת הקבלן בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור."	סעיף 15.3	ב'	167
ר' התייחסות לשאלה 96	פרק ב' צד ג' – נבקש למחוק את סעיף (1) ובמקומו לציין "רכוש מקבל האישור נחשב לרכוש צד שלישי למעט במידה בה מבוטח בפרק א' או היה יכול להיות מבוטח בפרק א'" נבקש למחוק סעיף (2)	סעיף 15.4	ב'	168
ר' התייחסות לשאלה 96	השתתפויות עצמיות – נבקש למחוק.	סעיף 15.4 (1)	ב'	169
ר' התייחסות לשאלה 97	נבקש למחוק את המילה "בביטוחיו" ובמקומה להוסיף את המילים "בביטוח העבודות הקבלניות"	סעיף 15.5	ב'	170
ר' התייחסות לשאלה 97	נבקש למחוק	סעיף 15.5 (ז)	ב'	171
ר' התייחסות לשאלה 97	נבקש למחוק את המילה "60" ובמקומה להוסיף את המילה "30"	סעיף 15.5 (ט)	ב'	172
ר' התייחסות לשאלה 97	לאחר המילים "קבוצת כלל ביטוח" נבקש להוסיף את המילים "או כל נוסח אחר מקביל להן"	סעיף 15.5 (יב)	ב'	173
ר' התייחסות לשאלה 98	נבקש למחוק את המילה "600,000" ובמקומה לציין "400,000"	סעיף 15.6	ב'	174
ר' התייחסות לשאלה 99	נבקש למחוק	סעיף 15.8	ב'	175
ר' התייחסות לשאלה 100	"המשתמש לבדו אחראי כלפי העירייה לאובדן זק או קלקול לרכוש ו/או עמדות הטעינה ו/או המערכות ו/או ציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או שבאחריותו ו/או המשמש לצורך מטרת השימוש ו/או הפעילות הטעינה ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות"	סעיף 15.9	ב'	176

177	מסמך א' הזמנה להציע הצעות	סעיף 6 תת סעיף 6.3	מבקשים לשנות את המילה "מסך ההכנסות" ל"מסך ההכנסות בניכוי הוצאות החשמל".	אין שינוי במסמכי המכרז
178	מסמך א' הזמנה להציע הצעות	סעיף 7 תת סעיף 7.2.1	ניסיון המציע: "המשתתף השלים במהלך השנים 2018-2020 לפחות שלושה פרויקטים" מבקשים/ים לשנות את הדרישה ולהתיר פרויקטים שהחברה השלימה עד ליום הגשת המכרז.	ראו מסמך עדכון תנאי הסף
179	מסמך א' הזמנה להציע הצעות	סעיף 7 תת סעיף 7.2.1	נבקש לדעת האם חניון חצי ציבורי נחשב לגוף ציבורי לעניין תנאי הסף, במידה ולא, נבקש כי יחשב כגוף ציבורי לטובת מענה לתנאי הסף.	אין שינוי במסמכי המכרז.
180	מסמך א' הזמנה להציע הצעות	סעיף 7 תת סעיף 7.2.8	הינכם מבקשים לצרף בעת הגשת המכרז אישור ממכון ההתקנים על עמדות הטעינה, נציין כי אנו מקבלים אישור ממכון התקנים לכל הזמנה בנפרד, על כן נבקש לשנות את הסעיף כי על הזוכה לצרף אישור ממכון התקנים בעת הזמנת העמדות לטובת המרכז" כמו כן נוכל לצרף דוגמא לאישור מהזמנה קודמת בעת הגשת המכרז במידה ותבקשו	ראו מסמך עדכון תנאי הסף
181	אישור קיום ביטוחים לעבודות קבלניות	<b>טופס 9 (א') למסמך א'</b>	1. בפרק א' לפוליסה "רכוש עליו עובדים/רכוש סמוך/פינוי הריסות, נזק ישיר" נבקש למחוק את המילים "אך לא פחות מ-500,000 ש"ל" 2. מבקשים למחוק קוד 324. בפרק ב' לפוליסה נבקש כי ירשם כדלקמן:	(1) ר' התייחסות לשאלה 79 (2) בקשה נדחית (3) במקום המילים "עד 20% מגבול האחריות כולל בפוליסה" יירשם "נזק ישיר במלוא גבול האחריות"

<p>(4) בקשה נדחית</p> <p>(5) בקשה נדחית</p> <p>(6) מקובל כחלופה נוספת</p> <p>(7) ר' התייחסות לשאלה 79</p> <p>(8) בקשה נדחית</p> <p>(9) ר' התייחסות לשאלה 79</p> <p>(10) קודי השירותים יהיו בהתאם לאופי העבודות</p> <p>(11) יירשם "60"</p>	<p>3. בנזק ישיר – במקום "עד 20%...400,000 ש"י. יבוא "10% מגבול האחריות".</p> <p>4. רעידות והחלשת משען – יעודכן 10% מגבול האחריות.</p> <p>5. מבקשים למחוק קוד/כיסוי – 312, 307.</p> <p>6. בפרק ג' לפוליסה – מבקשים למחוק קוד/כיסוי 307, 304.</p> <p>בביטוח אחריות מקצועית :</p> <p>7. מבקשים להוסיף "משולב חבות מוצר, צד ג' וחבות בעלי מוסכים".</p> <p>8. מבקשים למחוק קוד/כיסוי – 302, 304,</p> <p>בביטוח חבות מוצר:</p> <p>9. מבקשים להוסיף "משולב אחריות מקצועית, צד ג' וחבות בעלי מוסכים"</p> <p>10. בפירוט שירותים – מבקשים למחוק את המלל אשר הוסף בסמוך לקוד 088</p> <p>11. בביטול/שינוי פוליסה – מבקשים לעדכן 30 ימים.</p>			
<p>(1) מצ"ב נוסח האישור המלא</p> <p>(2) ר' התייחסות לשאלה 79</p> <p>(3) בקשה נדחית</p> <p>(4) בקשה נדחית</p> <p>(5) בקשה נדחית</p> <p>(6) מקבול כחלופה נוספת</p> <p>(7) בקשה נדחית</p> <p>(8) קודי השירותים יהיו בהתאם לאופי העבודות</p> <p>(9) בקשה נדחית</p>	<p>1. נבקש להוסיף בחלק העליון של האישור ולעדכן פרטים מלאים של מבקש האישור, לסמן שירותים ואספקת מוצרים וכן פרטי מזמין השירותים ומזמין מוצרים.</p> <p>2. נבקש לקבל את הפוליסה המשולבת לחבות מוצר צד ג' אחריות מקצועית וחבות בעלי מוסכים.</p> <p>באחריות כלפי צד שלישי נבקש לתקן כדלקמן:</p> <p>3. להחליף קוד/כיסוי 321 ב-304</p> <p>4. למחוק קוד 312 לא רלוונטי. לחלופין למחוק המלל</p> <p>5. להסיר קוד 318 ולקבל את קוד 321 כמקובל.</p> <p>6. באחריות מעבידים נבקש למחוק את קוד/כיסוי 304.</p> <p>7. באחריות מקצועית נבקש למחוק את קוד/כיסוי 304.</p> <p>8. בפירוט השירותים נבקש למחוק את המלל אשר הוסף בסמוך לקוד 088.</p> <p>9. בביטול/שינוי פוליסה – נבקש לעדכן 30 ימים.</p>	<p><b>טופס 9(ב') למסמך א'</b></p>	<p>אישור עריכת ביטוחי הקבלן</p>	<p>182</p>



183	מסמך ב' הסכם	סעיף 3.7	נבקש להבהיר את האמור בסעיף 3.7: "הקבלן יחל בהפעלת המערך וזאת תוך 90 ימים ממועד הכרזתו כזוכה ומסירת הודעה על ידי ייזום ראשון". למה הכוונה ב"הפעלת המערך"? וכיצד סעיף זה מתיישב עם סעיף 4.1: "פרק הזמן של 10 (עשר) החודשים הראשונים ממועד חתימה ההסכם הינה "תקופת ההקמה" בה יקים הזוכה את 50 העמדות הראשונות?"	סעיף 3.7 במסמך ב ישונה כך שבמקום המילה "המערך" יבואו המילים "עמדות הטעינה של החברה לבטחון"
184		סעיף 7.15	נבקש להבהיר מי אחראי על ההתקשרות על בעל הנכס?	החברה אחראית על ההתקשרות עם בעלי החניונים
185		סעיף 7.18	נבקש להוסיף בסיפא: "עיכוב בביצוע התחייבויותיו של הקבלן שיתרחש כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטתו, לרבות בקשר עם מגפת הקורונה לא יחשב להפרת התחייבויותיו על פי הסכם זה ולא יזכה את החברה בכל פיצוי ולחברה לא יהיו כל טענות כלפי הקבלן בקשר לכך".	ראו תשובה לשאלה 42
186	מסמך ב' הסכם- סעיף אחריות ושיפוי בנדקין	14.1	נבקש לתקן כדלקמן: הקבלן יהיה אחראי על פי דין כלפי החברה ו/או החברה לביטחון <u>לנזקים ישירים בלבד</u> שיגרמו לאתרים המתאימים (להלן: "שטח העבודות") ולסביבתם בקשר או כתוצאה מעבודות תכנון, הקמה, אספקה, תחזוקה, הפעלה של עמדות הטעינה ו/או מערכות ו/או ציוד ו/או שירותי תפעול ותחזוקה ורישיון לתוכנת הניהול ו/או שירותים נלווים (להלן: "העבודות") ו/או מהשימוש של הקבלן בשטח העבודות ו/או מהעבודות. <u>אחריותו של הקבלן על פי הסכם זה תהיה מוגבלת לסך הכנסות הקבלן מהפעלת העמדה בשנת ההפעלה.</u>	ר' התייחסות לשאלה 87
187		14.2	נבקש לתקן כדלקמן: הקבלן יהיה אחראי על פי דין כלפי החברה ו/או החברה לביטחון <u>לנזקים ישירים בלבד</u> ו/או נזק לגוף ו/או לעמדות הטעינה ולמערכותיהם ו/או לרכוש שיגרמו לצד שלישי כלשהו ו/או לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לקבלן ו/או לעובדיו ו/או לבאים מטעמו הנובע ו/או בקשר לשטח העבודות ו/או שימוש הקבלן בשטח העבודות ו/או בקשר עם העבודות. <u>אחריותו של הקבלן על פי הסכם זה תהיה מוגבלת לסך הכנסות הקבלן מהפעלת העמדה בשנת ההפעלה.</u>	ר' התייחסות לשאלה 88
188		14.3	נבקש לתקן כדלקמן: הקבלן פוטר בזאת את החברה ו/או החברה לביטחון ו/או עובדיהם ומנהליה וכל הבאים מטעמם מכל אחריות לנזקים להם אחראי הקבלן על פי דין, ומתחייב לשפות ולפצות את החברה, על כל תביעה שתיבע בה ו/או כל סכום שתחויב לשלם לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין <u>סבירים</u> , בגין נזקים <u>ישירים</u> אשר הקבלן אחראי להם. החברה תודיע לקבלן על תביעות כאמור ותאפשר לו להתגונן מפני התביעות ולהגן על החברה מפניהן על חשבון.	ר' התייחסות לשאלה 89

	<u>והכל בכפוף לפס"ד חלוט, שלא עוכב ביצועו, בו נקבעה אחריות הקבלן ובלבד ולקבלן ניתנה ההזדמנות להגן על עצמו.</u>			
בקשה נדחית	נבקש לתקן כדלקמן:  <u>ללא צורך בכל דרישה מצד החברה, מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה לא יאוחר מיום תחילת העבודות – את טופס האישור על עריכת ביטוחי החברה, טופס 9 (ב') למסמך א' המהווה חלק בלתי (להלן: "טופס האישור על עריכת ביטוחי הקבלן"), כשהוא חתום על ידי המבטח מטעמו הקבלן בישראל. הקבלן ישוב וימציא, מידי תום תקופת ביטוח, במשך חלופתו של הסכם זה ו/או פינוי שטח העבודות ו/או פינוי הרכוש והציוד – לפי המאוחר, את טופס האישור על קיום ביטוחי החברה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי החברה לעניין ביטוח חבות מוצר ואחריות מקצועית לפי בקשת החברה.</u>	15.1	מסמך ב' - סעיף 15 בהסכם	189
בקשה נדחית	נבקש לתקן כדלקמן:  להבטחת אחריותו של הקבלן כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבוננו למשך כל תקופת ביצוע עבודות תכנון, אספקה והקמה עמדות הטעינה ו/או המתקנים ו/או המערכות מכל סוג בקשר העבודות, את הביטוחים <u>בתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, טופס 9 (א') למסמך א' והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן: "טופס האישור על קיום ביטוחים לעבודות קבלניות).</u> "	15.2	מסמך ב' - סעיף 15 בהסכם	190
ר' התייחסות לשאלה 114	הקבלן ימציא לפני תחילת העבודות נשוא אישור הביטוח לעבודות הקבלניות – וכתנאי תחילת העבודות ולכל משך תקופת העבודות ו/או תקופת התחזוקה המורחבת בפוליסה – המאוחר מבניהם, את טופס האישור על קיום ביטוחים לעבודות קבלניות חתום כדין בידי מבטחי הקבלן המורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום על-ידי מבטחי הקבלן לחברה מכרז פומבי מס' 02/2021 ביצוע עבודות הקמה והפעלת עמדות טעינה לרכב חשמלי עמוד 49 מתוך 64 חתימת המציע: _____ במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את החברה בתרופות בגין הפרת הסכם. <u>איחור של עד 10 ימים במועד האישור לא ייחשב הפרה כאמור.</u> הקבלן ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהחברה.	15.3	מסמך ב' - סעיף 15 בהסכם	191
ר' התייחסות לשאלה 96	בהרחבת הכיסוי לאחר "פרק א'" מבקשים להוסיף "או שניתן היה לבטחו כאמור".  בגבול אחריות/פירוט הרחבה – "במהלך... כלפי החברה" מבקשים להוסיף "כתוצאה מביצוע העבודות"  בסעיף 1) מבקשים להסיר הדרישה להשתתפות עצמית מינימאלית. לחלופין מבקשים לקבוע השתתפות עצמית של 10,000 ₪.	15.4	מסמך ב' - סעיף 15 בהסכם	192

<p>ר' התייחסות לשאלה 97</p>	<p>מבקשים לתקן כדלקמן:</p> <p>א. שם "המבוטח" בפוליסות הינו- הקבלן/ ואו החברה <u>בפוליסה לביטוח עבודות ולעניין ביטוחי הקבלן בתקופת התחזוקה, בכפוף להרחבת שיפוי כמפורט להלן ובאישור הביטוח נספח 9 (ב) : "החברה" לעניין הכיסוי הביטוחי: ייזום ראשון - החברה העירונית בע"מ ו/או החברה לביטוח ו/או עיריית ראשון לציון לרבות חברות בת.</u></p> <p>ד. ביטוח חבות מוצר מכסה את אחריות החברה ועובדיה בגין ו/או בקשר עם ביצוע העבודות ו/או המוצרים של הקבלן ומי מטעמה בביצוע העבודות. יובהר כי לעניין תקופת ההתקשרות (למעט תקופת העבודות הקבלניות וההקמה) יהיה ניתן לקבל כי יימחק חריג חבות המוצר בביטוח צד שלישי או לחילופין יובהר כי המערכות ו/או עמדות הטענה ו/או ציוד נלווה לא ייחשבו כי יצאו מחזקתו ושליטתו של הקבלן <u>הביטוח כולל חריג רכוש בפיקוחו שליטתו חזקתו וכן רכוש עליו פועלים במישרין עד גבול אחריות של 1,000,000 ₪..</u></p> <p>ז. מבקשים להסיר דרישה להשתתפות עצמית מינימאלית.</p> <p>ט. הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר שתימסר לחברה הודעה בכתב, ע"י הקבלן ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום, 30 יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.</p> <p>יב. היקף הכיסוי בפוליסות החברה לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח <u>למעט ביטוח אחריות מקצועית.</u></p>	<p>15.5</p>	<p>מסמך ב' - סעיף 15 בהסכם</p>	<p>193</p>
<p>ר' התייחסות לשאלה 98</p>	<p>194 ביטוח כלי רכב- הקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין לביצוע העבודות לכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים (ביטוח חובה) וכן ביטוח חבות בגין נזק לרכוש בסכום</p> <p>גבול אחריות <u>בסך של 600,000 ₪ לכלי רכב</u>, כיסוי לנזקי רכוש הנגרמים על ידי כלי רכב מעל לגבולות האחריות הסטנדרטים של פוליסת כלי הרכב וכן <u>למען ספק מוסכם כי המונח "כלי</u></p>	<p>15.6</p>	<p>מסמך ב' - סעיף 15 בהסכם</p>	<p>194</p>

	רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.			
ר' התייחסות לשאלה 99	נבקש להסיר את הדרישה להמצאת פוליסות ולחילופין לקבלן במחיקת מידע עסקי חסוי או לא רלוונטי ובכפוף לחתימת החברה על התחייבות לסודיות.	15.8	מסמך ב' - סעיף 15 בהסכם	195
ר' התייחסות לשאלה 100	נבקש לתקן כדלקמן: המשתמש אחראי על פי דין כלפי העירייה לאבדן, נזק או קלקול לרכוש ו/או עמדות הטעינה ו/או המערכות ו/או ציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או שבאחריותו ו/או המשתמש לצורך מטרת השימוש ו/או הפעילות הטעינה בקשר עם ההתקשרות. המשתמש רשאי שלא לערוך ביטוח לרכושו ו/או לציוד המפורט לעיל ו/או כנדרש באישור הביטוח במלואו ו/או בחלקו, אולם יובהר כי בכל מקרה המשתמש פוטר את העירייה ואת הבאים מטעם העירייה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו כאמור בקשר עם ההתקשרות. <u>בפטור לא יחול במקרה של נזק בודד.</u>	15.9	מסמך ב' - סעיף 15 בהסכם	196
בקשה נדחית	נבקש להוסיף את שמות החברות העירוניות.	15.14	מסמך ב' - סעיף 15 בהסכם	197
במסמך ב סעיף 16.3 יימחק	נבקש לתקן כדלקמן: הקבלן הינו אחראי על פי דין כלפי ייזום ראשון לכל נזק ישיר שיגרם עקב ובגין פעולתו של הקבלן ומי מטעמו <u>בקשר עם התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.</u>	16.3	מסמך ב' - סעיף 16 בהסכם	198
	נבקש להחריג מ"מידע" ו"סודות מקצועיים" מידע שהיה ברשות הקבלן, טרם החתימה על החוזה, מידע שנתקבל על ידו מצד ג', מבלי להפר חובת סודיות כלפי החברה ומידע שעל הקבלן יהיה להציג בערכה שיפוטית.	17.1	מסמך ב' - סעיף 17 בהסכם	199 200
אכן טעות סופר. במקום המילים "ייזום ראשון ייזום ראשון בע"מ" יבואו המילים "ייזום ראשון החברה העירונית בע"מ" שלילי - אין שינוי בתנאי המכרז	נדרש להבהיר כי ישנה טעות סופר בשם החברה – "חברת ייזום ראשון ייזום ראשון בע"מ" .. האם זהו הנוסח של הערבות או שזוהי טעות?	טופס 3	מסמך א	
	נדרש להבהיר כי דמי השימוש אותם משלם הקבלן לחברת ייזום ראשון ו/או העירייה, מחושבים לאחר ניכוי עלות החשמל, מסים, אגרות וכו'.	5.4	מסמך ב	

1. אין שינוי בכל יתר תנאי המכרז והוראותיו.

2. בכל מקום שלא נתנה התייחסות ספציפית לשאלה ו/או ולבקשה או לא נרשם במפורש שהבקשה מתקבלת, משמע הבקשה נדחית.

מסמך זה הינו חלק ממסמכי המכרז. יש להגיש מסמך זה כשהוא חתום בחתימה מחייבת של המציע על כל עמוד, ולצרפו יחד עם שאר מסמכי המכרז החתומים המוגשים במסגרת הצעתו.

---

חתימת המציע

בכבוד רב,  
ייזום ראשון - החברה העירונית בע"מ