

תאריך : 22.07.2021

מפגש מציעים למכרז 02/2021
ביצוע עבודות תכנון הקמה והפעלת מערך עמדות טעינה לרכב חשמלי
בראשון- לציון.

1. בתאריך 20/07/2021 בוצע כנס מציעים במשרדי חברת יזום ראשון בו השתתפו נציגיהם של עשר (10) חברות.
2. הוצג המתווה הכללי של המכרז תוך דגשים לתכולה ואופן ההתקשרות הכל כפי המופיע במסמכי המכרז.
3. במענה לשאלת המשתתפים - האחריות על הזמנת נק' החשמל ו/או הגדלת הספק החשמל, חלה על המציע הזוכה.
4. בתשובה לשאלת המשתתפים – לא בוצע תיאום תשתיות מלא לכל 50 נק' הטעינה הראשונות, הנ"ל בוצע באופן ראשוני ל 10 העמדות הראשונות.
5. האחריות המלאה לעניין התכנון וההקמה הינה על המציע הזוכה, יזום ראשון תסייע מול הגורמים העירוניים בכל הנושאים המנהליים לקידום אישור התכנון וההקמה.
6. בהתאם להוראות ההזמנה יתכן קיום מפגש מציעים נוסף.